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EDITAL	DE	CONCORRÊNCIA	ELETRÔNICA	Nº	002/2024	
	
	
MUNICÍPIO	DE	SANTANA	DA	BOA	VISTA	–	RS	
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	DESENVOLVIMENTO,	AGRICULTURA	E	MEIO	
AMBIENTE	
HORÁRIO:	10	horas	
LOCAL:	Portal	de	Compras	Públicas	‐	www.portaldecompraspublicas.com.br	
TIPO	DE	JULGAMENTO:	Menor	Preço	por	lote	
MODO	DE	DISPUTA:	ABERTO	
OBJETO:	Contratação	de	empresa	especializada	para	prestação	de	serviços	de	mão	de	
obra	e	de	engenharia	para	execução	da	implantação	da	1ª	etapa	do	Parque	de	Exposições	
Santana	da	Boa	Vista‐RS.	
	

O	PREFEITO	MUNICIPAL	DE	SANTANA	DA	BOA	VISTA,	no	uso	de	suas	atribuições,	torna	

público,	 para	 conhecimento	 dos	 interessados,	 a	 realização	 de	 licitação	 na	modalidade	

concorrência,	na	forma	eletrônica,	com	 sessão	 pública	a	ser	 realizada	 através	 do	 site	

www.portaldecompraspublicas.com.br,	 mediante	 a	 Agente	 de	 Contratação	 Fernanda	

Paliga	 da	Rosa,	 designada	 pela	 Portaria	 nº	 093/2023	objetivando	 a	 contratação	de	

empresa	para	a		prestação	de	serviços	descritos	no	item	2	deste	Edital	e	Anexo	I	‐	Termo	

de	Referência,	e	nos	termos	da	Lei	Federal	nº	14.133	de	1º	de	abril	de	2021	e	do	Decreto	

Municipal	nº	3.548/2023.	

	 	

1. DO	LOCAL,	DATA	E	HORA:	

1.1. A	sessão	pública	 será	 realizada	no	 site	www.portaldecompraspublicas.com.br;	

às	10 	horas	do	dia	20	de	março	de	2024,	horário	de	Brasília‐DF.	

1.2. Somente	 	 poderão	 	 participar	 	 da	 	 Sessão	 	 Pública	 	 as	 	 Empresas	 	 que		

apresentarem	 propostas	através	do	site	descrito	no	item	1.1.,	até	às	10	horas	do	mesmo	

dia.	

	
2. DO	OBJETO:		

2.1. Constitui	objeto	da	presente	licitação	a	Contratação	de	empresa	especializada	para	

prestação	de	serviços	de	mão	de	obra	e	de	engenharia	para	execução	da	implantação	da	

1ª	etapa	do	Parque	de	Exposições	Santana	da	Boa	Vista	(lote	1	e	lote	2),	conforme	
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especificações	técnicas	detalhadas	no	Memorial	Técnico	e	demais	documentos	(Anexo	I).	

	
3.	CREDENCIAMENTO	E	PARTICIPAÇÃO	DO	CERTAME	

3.1. Para	participar	do	certame,	o	 licitante	deve	providenciar	o	seu	credenciamento,	

com	atribuição	de	chave	e	senha,	diretamente	junto	ao	provedor	do	sistema,	onde	deverá	

informar‐se	a	respeito	do	seu	funcionamento,	regulamento	e	instruções	para	a	sua	correta	

utilização.	

3.2. As	 instruções	 para	 o	 credenciamento	 podem	 ser	 acessadas	 no	 seguinte	 sítio	

eletrônico	www.portaldecompraspublicas.com.br;	

3.3. É	de	responsabilidade	do	licitante,	além	de	credenciar‐se	previamente	no	sistema	

eletrônico	utilizado	no	certame	e	de	cumprir	as	regras	do	presente	edital:	

3.3.1. Responsabilizar‐se	formalmente	pelas	transações	efetuadas	em	seu	nome,	assumir	

como	 firmes	 e	 verdadeiras	 suas	 propostas	 e	 seus	 lances,	 inclusive	 os	 atos	 praticados	

diretamente	 ou	 por	 seu	 representante,	 excluída	 a	 responsabilidade	 do	 provedor	 do	

sistema	ou	do	órgão	ou	entidade	promotora	da	licitação	por	eventuais	danos	decorrentes	

de	uso	indevido	da	senha,	ainda	que	por	terceiros.	

3.3.2. Acompanhar	as	operações	no	sistema	eletrônico	durante	o	processo	licitatório	e	

responsabilizar‐se	pelo	ônus	decorrente	da	perda	de	negócios	diante	da	inobservância	de	

mensagens	emitidas	pelo	sistema	ou	de	sua	desconexão.	

3.3.3. Comunicar	 imediatamente	ao	provedor	do	sistema	qualquer	acontecimento	que	

possa	comprometer	o	sigilo	ou	a	inviabilidade	do	uso	da	senha,	para	imediato	bloqueio	de	

acesso.	

3.3.4. Utilizar	 a	 chave	 de	 identificação	 e	 a	 senha	 de	 acesso	 para	 participar	 da	

concorrência	na	forma	eletrônica.	

3.3.5. Solicitar	 o	 cancelamento	 da	 chave	 de	 identificação	 ou	 da	 senha	 de	 acesso	 por	

interesse	próprio.	

3.4. O	custo	de	operacionalização	pelo	uso	da	Plataforma	de	Concorrência	Eletrônica,	a	

título	de	remuneração	pela	utilização	dos	recursos	da	tecnologia	da	informação	ficará	a	

cargo	 do	 licitante,	 que	 poderá	 escolher	 entre	 os	 Planos	 de	 Adesão	 disponíveis	 na	

plataforma,	através	do	site:	www.portaldecompraspublicas.com.br;	

4. DA	PARTICIPAÇÃO	NA	CONCORRÊNCIA:	
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4.1. Poderão	participar	desta	Concorrência	os	interessados	cujo	ramo	de	atividade	

seja	 pertinente	 e	 compativel	 ao	 objeto	 desta	 licitação,	 que	 atenderem	 a	 todas	 as	

exigências,	constantes	deste	Edital	e	seus	Anexos	e	da	legislação	a	ele	correlata,	inclusive	

quanto	 à	 documentação,	 e	 que	 estejam	 devidamente	 credenciadas,	 através	 do	 site	

www.portaldecompraspublicas.com.br;	

4.2. A	participação	na	Concorrência	Eletrônica	se	dará	por	meio	da	digitação	da	senha	

pessoal	 e	 intransferível	 do	 licitante	 e	 subsequente	 encaminhamento	 da	 proposta	 de	

preços,	 exclusivamente	 por	 meio	 da	 Plataforma	 Eletrônica,	 observada	 data	 e	 horário	

limite	estabelecidos.	

4.3. A	 participação	 nesta	 licitação	 importa	 à	 proponente	 na	 irrestrita	 aceitação	 das	

condições	estabelecidas	no	presente	Edital,	bem	como,	a	observância	dos	regulamentos,	

normas	 administrativas	 e	 técnicas	 aplicáveis,	 inclusive	 quanto	 a	 recursos.	 A	 não	

observância	 destas	 condições	 ensejará	 no	 sumário	 IMPEDIMENTO	 da	 proponente,	 no	

referido	certame;	

4.4. Não	cabe	aos	 licitantes,	após	sua	abertura,	alegação	de	desconhecimento	de	seus	

itens	 ou	 reclamação	 quanto	 ao	 seu	 conteúdo.	 Antes	 de	 elaborar	 suas	 propostas,	 as	

licitantes	deverão	ler	atentamente	o	Edital	e	seus	anexos,	devendo	estar	em	conformidade	

com	as	especificações	do	ANEXO	I;	

4.5. Como	 requisito	 para	 participação	 na	 CONCORRÊNCIA	 ELETRÔNICA	 o	 Licitante	

deverá	manifestar,	em	campo	próprio	do	Sistema	Eletrônico,	que	cumpre	plenamente	os	

requisitos	 de	 habilitação	 e	 que	 sua	 proposta	 de	 preços	 está	 em	 conformidade	 com	 as	

exigências	 do	 instrumento	 convocatório,	 bem	 como	 a	 descritiva	 técnica	 constante	 do	

ANEXO	I;	

4.6. A	declaração	falsa	relativa	ao	cumprimento	dos	requisitos	de	habilitação	e	proposta	

sujeitará	o	licitante	às	sanções	previstas	no	edital	e	Lei	14.133/2021;	

4.7. COMO	 CONDIÇÃO	 PARA	 PARTICIPAÇÃO	 NA	 CONCORRÊNCIA,	 A	 LICITANTE	

ASSINALARÁ	 “SIM”	 OU	 “NÃO”	 EM	 CAMPO	 PRÓPRIO	 DO	 SISTEMA	 ELETRÔNICO,	

RELATIVO	ÀS	SEGUINTES	DECLARAÇÕES:	

4.7.1. Que	cumpre	os	requisitos	estabelecidos	no	artigo	3°	da	Lei	Complementar	nº	123,	



   

 

 

Pá
gi
na
4	

de	2006,	estando	apta	a	usufruir	do	tratamento	favorecido	estabelecido	em	seus	arts.	42	

a	49;	

4.7.1.1. Nos	itens	exclusivos	para	participação	de	microempresas	e	empresas	de	pequeno	

porte,	a	assinalação	do	campo	“não”	impedirá	o	prosseguimento	no	certame;	

4.7.1.2. Nos	 itens	 em	 que	 a	 participação	 não	 for	 exclusiva	 para	 microempresas	 e	

empresas	de	pequeno	porte,	a	assinalação	do	campo	“não”	apenas	produzirá	o	efeito	de	o	

licitante	não	ter	direito	ao	tratamento	favorecido	previsto	na	Lei	Complementar	nº	123,	

de	2006,	mesmo	que	microempresa,	empresa	de	pequeno	porte.	

4.7.2. Que	está	ciente	e	concorda	com	as	condições	contidas	no	Edital	e	seus	anexos;	

4.7.3. Que	cumpre	os	requisitos	para	a	habilitação	definidos	no	Edital	e	que	a	proposta	

apresentada	está	em	conformidade	com	as	exigências	editalícias;	

4.7.4. Que	 inexistem	 fatos	 impeditivos	 para	 sua	 habilitação	 no	 certame,	 ciente	 da	

obrigatoriedade	de	declarar	ocorrências	posteriores;	

4.7.5. Que	não	emprega	menor	de	18	anos	em	trabalho	noturno,	perigoso	ou	insalubre	

e	não	emprega	menor	de	16	anos,	salvo	menor,	a	partir	de	14	anos,	na	condição	de	

aprendiz,	nos	termos	do	artigo	7°,	XXXIII,	da	Constituição;	

4.7.6. A	 declaração	 falsa	 relativa	 ao	 cumprimento	 de	 qualquer	 condição	 sujeitará	 o	

licitante	às	sanções	previstas	em	lei	e	neste	Edital.	

4.7.7. Declaração	 de	 inexistência	 de	 Servidor	 Público	 ou	 Agente	 Político	 no	 quadro	

funcional	da	Empresa.	

4.7.8. Independentemente	de	declaração	expressa,	a	simples	apresentação	de	proposta	

implica	 submissão	 a	 todas	 as	 condições	 estipuladas	 neste	 Edital	 e	 seus	 Anexos,	 sem	

prejuízo	da	estrita	observância	das	normas	contidas	na	 legislação	mencionada	em	seu	

preâmbulo;	

	
5. DA	APRESENTAÇÃO	DA	PROPOSTA	E	DOS	DOCUMENTOS	DE	HABILITAÇÃO	

5.1 	As	 propostas	 e	 os	 documentos	 de	 habilitação	 exigidos	 no	 edital	 deverão	 ser	

enviados	 exclusivamente	 por	 meio	 do	 sistema	 eletrônico,	 até	 a	 data	 e	 horário	

estabelecidos	no	preâmbulo	deste	edital,	observando	os	itens	6	e	7	deste	Edital,	e	poderão	
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ser	retirados	ou	substituídos	até	a	abertura	da	sessão	pública.	

5.2 O	licitante	deverá	declarar,	em	campo	próprio	do	sistema,	sendo	que	a	falsidade	da	

declaração	sujeitará	o	licitante	às	sanções	legais:	

5.2.1 O	cumprimento	dos	requisitos	para	a	habilitação	e	a	conformidade	de	sua	proposta	

com	 as	 exigências	 do	 edital,	 respondendo	 o	 declarante	 pela	 veracidade	 das	 suas	

informações,	na	forma	da	lei	(art.63,	I).	

5.2.2 Que	cumpre	as	exigências	de	reserva	de	cargos	para	pessoa	com	deficiência	e	para	

reabilitado	da	Previdência	Social,	previstas	em	lei	e	em	outras	normas	específicas	(art.	63,	

IV).	

5.2.3 	O	cumprimento	dos	requisitos	legais	para	a	qualificação	como	microempresa	ou	

empresa	de	pequeno	porte,	microempreendedor	individual,	produtor	rural	pessoa	física,	

agricultor	familiar	ou	sociedade	cooperativa	de	consumo,	se	for	o	caso,	estando	apto	a	

usufruir	do	tratamento	favorecido	estabelecido	nos	arts.	42	ao	49	da	Lei	Complementar	

nº	123	de	14	de	dezembro	de	2006,	como	condição	para	aplicação	do	disposto	no	item		

4.7.1		deste	edital	(art.4º,	§1º,	I).		

5.2.4 Declaração	de	observância	do	limite	de	R$	4.800.000,00	na	licitação,	limitada	às	

microempresas	e	às	empresas	de	pequeno	porte	que,	no	ano‐calendário	de	realização	da	

licitação,	 ainda	 não	 tenham	 celebrado	 contratos	 com	 a	 Administração	 Pública	 cujos	

valores	 somados	 extrapolem	 a	 receita	 bruta	 máxima	 admitida	 para	 fins	 de	

enquadramento	como	empresa	de	pequeno	porte	(art.	4º,	§2º).	

5.2.5 Que	 suas	 propostas	 econômicas	 compreendem	 a	 integralidade	 dos	 custos	 para	

atendimento	 dos	 direitos	 trabalhistas	 assegurados	 na	 Constituição	 Federal,	 nas	 leis	

trabalhistas,	nas	normas	infralegais,	nas	convenções	coletivas	de	trabalho	e	nos	termos	

de	ajustamento	de	conduta	vigentes	na	data	de	entrega	das	propostas.	

5.3 Outros	 eventuais	 documentos	 complementares	 à	 proposta	 e	 à	 habilitação,	 que	

venham	a	ser	solicitados	pelo	agente	de	contratação,	deverão	ser	encaminhados	no	prazo	

máximo	de	02	(dois)	dias	úteis.	

	
6 PROPOSTA	

6.1 O	prazo	de	validade	da	proposta	não	será	inferior	a	60	(sessenta)	dias,	a	contar	da	

data	de	abertura	da	sessão	da	concorrência,	estabelecida	no	preâmbulo	desse	edital.	

6.2 Os	licitantes	deverão	registrar	suas	propostas	no	sistema	eletrônico,	mediante	o	



   

 

 

Pá
gi
na
6	

preenchimento	dos	seguintes	campos:	

6.2.1 Valor	unitário	e	total	do	item;	

6.2.2 Marca,	 (Caso	 o	 licitante	 seja	 fabricante	 ou	 em	 caso	de	prestação	de	 serviço	 ou	

fornecedor	exclusivo	onde	a	marca	o	identifique,	deve‐se	colocar	como	marca	PRÓPRIA,	

respeitando	 o	 item	 6.1),	 o	 não	 cumprimento	 acarretará	 imediatamente	 a	

DESCLASSIFICAÇÃO	DA	PROPOSTA	

6.2.3 Fabricante;	

6.2.4 Descrição	 detalhada	 do	 objeto,	 contendo	 as	 informações	 similares	 à	

especificação	do	Termo	de	Referência:	indicando,	no	que	for	aplicável,	o	modelo,	prazo	de	

validade	ou	de	garantia,	número	do	registro	ou	inscrição	do	bem	no	órgão	competente,	

quando	for	o	caso;	

6.3 Todas	as	especificações	do	objeto	contidas	na	proposta	vinculam	a	Contratada;	

6.4 Nos	valores	propostos	estarão	 inclusos	 todos	os	custos	operacionais,	encargos	

previdenciários,	 trabalhistas,	 tributários,	 comerciais	 e	 quaisquer	 outros	 que	 incidam	

direta	ou	indiretamente	no	fornecimento	dos	bens;	

6.5 Os	preços	ofertados,	tanto	na	proposta	inicial,	quanto	na	etapa	de	lances,	serão	

de	 exclusiva	 responsabilidade	 do	 licitante,	 não	 lhe	 assistindo	 o	 direito	 de	 pleitear	

qualquer	alteração,	sob	alegação	de	erro,	omissão	ou	qualquer	outro	pretexto;	

6.6 As	 propostas	 cadastradas	 no	 Sistema	 NÃO	 DEVEM	 CONTER	 NENHUMA	

IDENTIFICAÇÃO	 DA	 EMPRESA	 PROPONENTE,	 visando	 atender	 o	 princípio	 da	

impessoalidade	e	preservar	o	sigilo	das	propostas.	

6.7 	Qualquer	elemento	que	possa	identificar	o	licitante	importará	na	desclassificação	

da	proposta.	

	

7 DOCUMENTOS	DE	HABILITAÇÃO	

Para	fins	de	habilitação	neste	processo,	a	licitante	deverá	enviar	os	seguintes	documentos,	

observando	o	procedimento	disposto	no	item	5	deste	Edital:	

	
7.1 HABILITAÇÃO	JURÍDICA	
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a) Ato	constitutivo	

I. No	 caso	 de	 empresário	 individual:	 inscrição	 no	 Registro	 Público	 de	
Empresas	Mercantis,	a	cargo	da	Junta	Comercial	da	respectiva	sede	ou;	

II. Estatuto	 ou	 Contrato	 Social	 ‐	 e	 alterações	 em	 vigor,	 devidamente	
registradas	e	arquivadas	na	repartição	competente,	para	as	Sociedades	
Comerciais,	e,	em	se	tratando	de	Sociedades	por	Ações,	acompanhado	de	
documentos	de	eleição	de	seus	administradores,	ou;	

III. Inscrição	do	ato	constitutivo,	no	caso	de	Sociedades	Civis,	acompanhada	
de	prova	da	diretoria	em	exercício,	ou;	

IV. Decreto	 de	 autorização,	 em	 se	 tratando	 de	 empresas	 ou	 sociedade	
estrangeira	em	funcionamento	no	País,	e	ato	de	registro	ou	autorização	
para	 funcionamento	 expedido	 pelo	 órgão	 competente,	 quando	 a	
atividade	assim	o	exigir;	

V. Em	se	tratando	de	microempreendedor	individual	–	MEI:	Certificado	da	
Condição	 de	 Microempreendedor	 Individual	 ‐	 CCMEI,	 cuja	 aceitação	
ficará	 condicionada	 à	 verificação	 da	 autenticidade	 no	 sítio	
www.portaldoempreendedor.gov.br,	ou;	

VI. No	 caso	 de	 sociedade	 empresária	 ou	 empresa	 individual	 de	
responsabilidade	limitada	‐	EIRELI:	ato	constitutivo,	estatuto	ou	contrato	
social	 em	 vigor,	 devidamente	 registrado	 na	 Junta	 Comercial	 da	
respectiva	 sede,	 acompanhado	 de	 documento	 comprobatório	 de	 seus	
administradores,	ou;	

b) Caso	o	representante	legal	da	empresa,	não	seja	sócio‐gerente	ou	diretor,	deverá	
anexar	instrumento	público	ou	particular	de	procuração,	a	fim	de	comprovar	os	
poderes	do	outorgante.	

c) prova	 de	 inscrição	 no	 Cadastro	 Nacional	 de	 Pessoa	 Jurídica	 (CNPJ/MF)	 ou	

comprovante	de	inscrição	no	Cadastro	de	Pessoas	Físicas	(CPF).	

	

7.2 HABILITAÇÃO	FISCAL,	SOCIAL	E	TRABALHISTA	

a) Prova	de	regularidade	relativa	ao	Fundo	de	Garantia	por	Tempo	de	Serviço	

–	FGTS,	emitida	pela	Caixa	Econômica	Federal	em	vigor;	

b) Prova	de	regularidade	perante	a	Justiça	do	Trabalho,	mediante	a	apresentação	de	

Certidão	Negativa	 de	Débitos	Trabalhistas	 (CNDT),	 ou	 Certidão	 Positiva	 de	

Débitos	Trabalhistas	com	os	mesmos	efeitos	da	CNDT	conforme	lei	12.440,	de	07	

de	julho	de	2011,	em	vigor;	
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c) Prova	de	regularidade	para	com	a	Fazenda	Federal	e	a	Seguridade	Social,	incluindo	

os	 Débitos	 Previdenciários,	 mediante	 apresentação	 de	 Certidão	 Conjunta	 de	

Débitos	Relativos	a	Tributos	Federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União,	emitida	pela	

Secretaria	 da	 Receita	 Federal	 do	 Brasil	 ou	 pela	 Procuradoria‐Geral	 da	 Fazenda	

Nacional,	em	vigor;	

d) Prova	de	regularidade	para	com	a	Fazenda	Estadual	do	domicílio	ou	sede	da	

licitante,	mediante	apresentação	de	certidão	emitida	pela	Secretaria	competente	

do	Estado	em	vigor;	

e) Prova	de	regularidade	para	com	a	Fazenda	Municipal	do	domicílio	ou	sede	da	

licitante,	mediante	apresentação	de	certidão	emitida	pela	Secretaria	competente	

do	Município;	

f) Comprovante	 de	 inscrição	 no	 cadastro	 de	 contribuintes	 estadual	 e/ou	

municipal,	se	houver,	relativo	ao	domicílio	ou	sede	do	licitante,	pertinente	ao	seu	

ramo	de	atividade	e	compatível	com	o	objeto	contratual;	

	

7.3 HABILITAÇÃO	ECONÔMICO‐FINANCEIRA:	

a) certidão	negativa	de	falência	ou	concordata	expedida	pelo	distribuidor	da	sede	da	

pessoa	 jurídica,	 em	 prazo	 não	 superior	 a	 60	 dias	 da	 data	 designada	 para	 a	

apresentação	do	documento;	

b) 	Balanço	 patrimonial,	 demonstração	 de	 resultado	 de	 exercicio	 e	 demais	
demonstrações	 contábeis	 dos	 2	 (dois)	 últimos	 exercicios	 sociais,	 exigiveis	 e	 na	
forma	da	lei;	

b1)	Os	documentos	referidos	no	item	7.3	letra	b	limitar‐se‐ão	ao	último	exercício	
no	caso	de	a	pessoa	jurídica	ter	sido	constituída	há	menos	de	2	(dois)	anos.	

b2)	A	boa	 situação	 financeira	 será	baseada	na	obtenção	de	 índices	de	Liquidez	
Corrente	(LC)	e	Liquidez	Geral	(LG)	maiores	que	um	(>=1,0),	e	Endividamento	total	
(ET),	 menor	 ou	 igual	 a	 setenta	 e	 cinco	 centésimos	 (<=0,75),	 resultantes	 da	
aplicação	das	fórmulas:	(sugeridos	em	informação	nº003/2022	e	nº	004/2023	do	
Analista	do	Controle	Interno)	

	

	 	 	 	 AC		 	
LIQUIDEZ	CORRENTE:	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	=	índice	mínimo:	(1,00)		
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		 	 	 	 						PC		
	

AC	+	ARLP		
LIQUIDEZ	GERAL:	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	=	índice	mínimo:	(1,00)		

	PC	+	PNC	
	
			 	 	 	 				PC	+	PNC	
GRAU	DE	ENDIVIDAMENTO:	‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	=	índice	máximo:	(0,75)		

AT		
	
Onde:	AC	=	Ativo	Circulante;	AD	=	Ativo	Disponível;	ARLP	=	Ativo	Realizável	a	Longo	Prazo;	
AP	 =	Ativo	Permanente;	AT	 =	Ativo	Total;	PC	 =	Passivo	 Circulante;	PNC	 =	Passivo	 	Não	
Circulante;		
	

b3)	é	vedada	a	substituição	do	balanço	por	balancete	ou	balanço	provisório.		

b4)	licitantes	que	utilizam	a	escrituração	contábil	digital	‐	ECD	e	que	aguardam	a	
autenticação	do	balanço	patrimonial	pela	Junta	Comercial	poderão	apresentar,	em	
substituição	ao	registro,	o	protocolo	de	envio,	no	Sistema	Público	de	Escrituração	
Digital	‐	SPED,	do	balanço	à	Receita	Federal	do	Brasil.	
	

7.3.1 Após	a	entrega	dos	documentos	para	habilitação,	não	será	permitida	a	substituição	

ou	a	apresentação	de	novos	documentos,	salvo	em	sede	de	diligência,	para:		

a) complementação	 de	 informações	 acerca	 dos	 documentos	 já	 apresentados	 pelos	

licitantes	e	desde	que	necessária	para	apurar	fatos	existentes	à	época	da	abertura	

do	certame;		

b) atualização	 de	 documentos	 cuja	 validade	 tenha	 expirado	 após	 a	 data	 de	

recebimento	das	propostas.	

7.3.2 Na	análise	dos	documentos	de	habilitação,	o	Agente	de	Contratação	poderá	sanar	

erros	ou	 falhas	que	não	 alterem	a	 substância	dos	documentos	 e	 sua	 validade	 jurídica,	

mediante	despacho	fundamentado	registrado	e	acessível	a	todos,	atribuindo‐lhes	eficácia	

para	fins	de	habilitação	e	classificação.		

	

7.4 	QUALIFICAÇÃO	TÉCNICO‐PROFISSIONAL	E	TÉCNICO‐OPERACIONAL	

7.4.1 A	documentação	relativa	à	qualificação	técnico‐profissional	e	técnico‐operacional	

será	restrita	a:	

a) Prova	de	Inscrição	e	Regularidade	da	empresa	junto	ao	Órgão	Competente;		
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b) Prova	 de	 Inscrição	 e	 Regularidade	 do	 Responsável	 Técnico	 junto	 ao	 Órgão	

Competente;		

c) Apresentação	de	no	mínimo	01	(um)	atestado	de	capacidade	técnica	da	empresa	

(para	cada	lote),	compatível	com	o	objeto	licitado,	ou	seja,		

Lote	01:	 que	 tenha	 realizado	 instalação	 de	 rede	 de	 água	 com	 no	mínimo	 100	

metros	lineares	em	uma	única	obra.	

Lote	02:	que	tenha	realizado	a	construção	de	Cerca	(mangueira)	em	madeira	com	

no	mínimo	100	metros	lineares	em	uma	única	obra.	

d) Prova	 de	 vínculo	 do	 Responsável	 Técnico	 com	 a	 empresa	 licitante,	 no	 caso	 de	
empregado	–	anexar	cópia	autenticada	da	CTPS;	no	caso	de	sócio	–	anexar	cópia	do	
Contrato	Social	e	alterações;	no	caso	de	contratado	–	anexar	contrato	de	prestação	
de	serviços;	

e) Apresentação	de	uma	declaração	formulada	pelo	proponente,	de	que	dispõe	de	
recursos	 Técnicos	 e	 Humanos	 disponíveis	 à	 prestação	 dos	 serviços	 objeto	 do	
presente	certame;		

f) Declaração	de	visita	técnica,	assinada	por	servidor	da	PREFEITURA	MUNICIPAL	
DE	SANTANA	DA	BOA	VISTA,	comprovando	a	visita	técnica	“in	loco”	da	empresa	
licitante	ou	Declaração	de	Conhecimento	das	Condições	do	Local.	

	
f.1)	Ao	interessado	que	realizar	a	respectiva	visita	técnica	será	emitida	a	
DECLARAÇÃO	DE	VISITA	TÉCNICA	firmada	por	servidor	da	PREFEITURA	
MUNICIPAL	DE	SANTANA	DA	BOA	VISTA,	comprovando	a	visita	técnica	“in	
loco”	da	empresa	licitante,	onde	serão	executados	os	serviços,	objeto	desta	
licitação,	 tendo	 levantado	 todos	 os	 dados	 técnicos	 e	 obtidos	 os	
esclarecimentos	 necessários	 para	 a	 apresentação	 de	 sua	 proposta	
financeira.	

	
f.2)	A	visita	“in	loco”	poderá	ser	feita	por	um	RESPONSÁVEL	TÉCNICO	da	
empresa	licitante,	mediante	comprovação	de	tal	condição	no	ato	da	visita,	
através	da	apresentação	da	Certidão	de	Registro	da	empresa	no	CREA	ou	
documento	equivalente,	constando	o	nome	do	referido	responsável,	e	sob	
supervisão	 de	 um	 representante	 da	 PREFEITURA	 MUNICIPAL	 DE	
SANTANA	 DA	 BOA	 VISTA.	 Não	 havendo	 expediente	 da	 data	 marcada,	 a	
visita	será	realizada	no	primeiro	dia	útil	subsequente,	salvo	por	motivo	de	
força	maior,	ou	qualquer	outro	fato	imprevisível.	

	
f.3)	Caso	a	licitante	decida	pela	não	realização	da	Visita	Técnica,	a	licitante	
deverá	apresentar	declaração	 formal	 assinada	pelo	responsável	 técnico	
da	empresa	(Registrado	no	CREA),	sob	as	penas	da	 lei,	de	que	tem	pleno	
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conhecimento	 das	 condições	 e	 peculiaridades	 inerentes	 à	 natureza	 dos	
trabalhos,	 assumindo	 total	 responsabilidade	 por	 esse	 fato	 e	 informando	
que	não	o	utilizará	para	quaisquer	questionamentos	futuros	(Declaração	
de	Conhecimento	das	Condições	do	Local).	

	
f.4)	 Os	 agendamentos	 poderão	 ser	 feitos	 no	 Setor	 de	 Planejamento,	 na	
Prefeitura	 Municipal	 de	 Santana	 da	 Boa	 Vista,	 localizada	 na	 Rua	
Independência,	 nº	 374,	 Santana	 da	 Boa	 Vista	 ou	 pelo	 telefone	 (053)	
32581350.	 Funcionário	 responsável	 pelo	 acompanhamento	 na	 Visita	
Técnica	LÉO	CARLOS	CARGNIN,	ARQUITETO.	

		

8 VEDAÇÕES	

8.1 Não	poderão	disputar	 licitação	ou	participar	da	execução	do	contrato,	direta	ou	

indiretamente:	

a) pessoa	física	ou	jurídica	que	se	encontre,	ao	tempo	da	licitação,	impossibilitada	de	

participar	da	licitação	em	decorrência	de	sanção	que	lhe	foi	imposta;	

b) aquele	 que	 mantenha	 vínculo	 de	 natureza	 técnica,	 comercial,	 econômica,	

financeira,	trabalhista	ou	civil	com	dirigente	do	órgão	ou	entidade	contratante	ou	

com	agente	público	que	desempenhe	função	na	licitação	ou	atue	na	fiscalização	ou	

na	gestão	do	contrato,	ou	que	deles	seja	cônjuge,	companheiro	ou	parente	em	linha	

reta,	colateral	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau;	

c) empresas	controladoras,	controladas	ou	coligadas,	nos	termos	da	Lei	nº	6.404,	de	

15	de	dezembro	de	1976,	concorrendo	entre	si;	

d) pessoa	física	ou	jurídica	que,	nos	5	(cinco)	anos	anteriores	à	divulgação	do	edital,	

tenha	sido	condenada	judicialmente,	com	trânsito	em	julgado,	por	exploração	de	

trabalho	 infantil,	 por	 submissão	 de	 trabalhadores	 a	 condições	 análogas	 às	 de	

escravo	 ou	 por	 contratação	 de	 adolescentes	 nos	 casos	 vedados	 pela	 legislação	

trabalhista;	

e) agente	público	do	órgão	licitante,	devendo	ser	observadas	as	situações	que	possam	

configurar	 conflito	 de	 interesses	 no	 exercício	 ou	 após	 o	 exercício	 do	 cargo	 ou	

emprego,	nos	termos	da	legislação	que	disciplina	a	matéria.(art.	9º,	§1º).	

8.2 O	impedimento	de	que	trata	a	alínea	“a”	do	item	7.1,	supra,	será	também	aplicado	ao	

licitante	que	atue	em	substituição	a	outra	pessoa,	física	ou	jurídica,	com	o	intuito	de	burlar	

a	 efetividade	 da	 sanção	 a	 ela	 aplicada,	 inclusive	 a	 sua	 controladora,	 controlada	 ou	
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coligada,	 desde	 que	 devidamente	 comprovado	 o	 ilícito	 ou	 a	 utilização	 fraudulenta	 da	

personalidade	jurídica	do	licitante.	

8.3 Durante	 a	 vigência	 do	 contrato,	 é	 vedado	 ao	 contratado	 contratar	 cônjuge,	

companheiro	ou	parente	em	linha	reta,	colateral	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau,	de	

dirigente	do	órgão	contratante	ou	de	agente	público	que	desempenhe	função	na	licitação	

ou	atue	na	fiscalização	ou	na	gestão	do	contrato	(art.	48,	parágrafo	único).	

	

9 ABERTURA	DA	SESSÃO	PÚBLICA	

9.1.	No	 dia	 e	 hora	 indicados	 no	 preâmbulo,	 o	 agente	 de	 contratação	 abrirá	 a	 sessão	

pública,	mediante	a	utilização	de	sua	chave	e	senha.	

9.2	O	licitante	poderá	participar	da	sessão	pública	na	internet,	mediante	a	utilização	de	

sua	 chave	 de	 acesso	 e	 senha,	 e	 deverá	 acompanhar	 o	 andamento	 do	 certame	 e	 as	

operações	realizadas	no	sistema	eletrônico	durante	toda	a	sessão	pública	da	concorrência,	

ficando	 responsável	 pela	 perda	 de	 negócios	 diante	 da	 inobservância	 de	 mensagens	

emitidas	pelo	sistema	ou	de	sua	desconexão,	conforme	item	2.3.2	deste	Edital.	

9.3	A	comunicação	entre	o	agente	de	contratação	e	os	licitantes	ocorrerá	mediante	troca	

de	mensagens	em	campo	próprio	do	sistema	eletrônico.	

9.4	Iniciada	a	sessão,	as	propostas	de	preços	contendo	a	descrição	do	objeto	e	do	valor	

estarão	disponíveis	na	internet.	

	

10 CLASSIFICAÇÃO	INICIAL	DAS	PROPOSTAS	E	FORMULAÇÃO	DE	LANCES	

10.1	O	agente	de	contratação	verificará	as	propostas	apresentadas	e	desclassificará	

fundamentadamente	aquelas	que	não	estejam	em	conformidade	com	os	requisitos	

estabelecidos	no	edital.	

10.2	Serão	desclassificadas	as	propostas	que:	

a)	contiverem	vícios	insanáveis;	

b)	não	obedecerem	às	especificações	técnicas	pormenorizadas	no	edital;	

c)	 apresentarem	 preços	 inexequíveis	 ou	 permanecerem	 acima	 do	 orçamento	

estimado	para	a	contratação;	

d)	não	tiverem	sua	exequibilidade	demonstrada,	quando	exigido	pela	Administração;	
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e)	apresentarem	desconformidade	com	quaisquer	outras	exigências	do	edital,	desde	

que	insanável.	

10.3	A	verificação	da	conformidade	das	propostas	poderá	ser	 feita	exclusivamente	em	

relação	à	proposta	mais	bem	classificada.	

10.4	Quaisquer	 inserções	na	proposta	que	visem	modificar,	extinguir	ou	criar	direitos,	

sem	previsão	no	edital,	serão	tidas	como	inexistentes,	aproveitando‐se	a	proposta	no	que	

não	for	conflitante	com	o	instrumento	convocatório.	

10.5	As	propostas	classificadas	serão	ordenadas	pelo	sistema	e	o	agente	de	contratação	

dará	 início	à	 fase	 competitiva,	 oportunidade	em	que	os	 licitantes	poderão	encaminhar	

lances	exclusivamente	por	meio	do	sistema	eletrônico.	

10.6	 Somente	 poderão	 participar	 da	 fase	 competitiva	 os	 autores	 das	 propostas	

classificadas.	

10.7	 Serão	 aceitos	 somente	 lances	 em	 moeda	 corrente	 nacional	 (R$),	 com	 VALORES	

UNITÁRIOS	 E	 TOTAIS	 com	 no	 máximo	 02	 (duas)	 casas	 decimais	 após	 a	 vírgula,	

considerando	as	quantidades	constantes	no	ANEXO	I.	

10.8	Os	licitantes	poderão	oferecer	lances	sucessivos	e	serão	informados,	em	tempo	real,	

do	valor	do	menor	lance	registrado,	vedada	a	identificação	do	seu	autor,	observando	o	

horário	fixado	para	duração	da	etapa	competitiva,	e	as	seguintes	regras:	

10.8.1	 O	 licitante	 será	 imediatamente	 informado	 do	 recebimento	 do	 lance	 e	 do	 valor	

consignado	no	registro.	

10.8.2	O	licitante	somente	poderá	oferecer	valor	inferior	ao	último	lance	por	ele	ofertado	

e	registrado	pelo	sistema.	

10.8.3	Não	serão	aceitos	dois	ou	mais	lances	iguais	e	prevalecerá	aquele	que	for	recebido	

e	registrado	primeiro.	

10.8.4	 Serão	 considerados	 intermediários	 os	 lances	 iguais	 ou	 superiores	 ao	menor	 já	

ofertado;	

10.8.5	 Após	 a	 definição	 da	 melhor	 proposta,	 se	 a	 diferença	 em	 relação	 à	 proposta	

classificada	em	segundo	lugar	for	de	pelo	menos	5%	(cinco	por	cento),	a	Administração	

poderá	admitir	o	reinício	da	disputa	aberta,	para	a	definição	das	demais	colocações.	

10.9	 A	 Administração	 poderá	 realizar	 diligências	 para	 aferir	 a	 exequibilidade	 das	

propostas	ou	exigir	dos	licitantes	que	ela	seja	demonstrada.	
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11 MODO	DE	DISPUTA	

11.1.	Será	adotado	o	modo	de	disputa	aberto,	em	que	os	licitantes	apresentarão	lances	

públicos	e	sucessivos,	observando	as	regras	constantes	no	item	9.	

11.2	Na	fase	de	lances,	o	agente	de	contratação	poderá,	em	consequência	da	quantidade	

de	itens	da	concorrência,	no	início	da	fase	de	lances	de	cada	lote	ou	item,	estabelecer	uma	

quantidade	aproximada	entre	dois	e	dez	itens,	para	a	disputa	simultânea;	

11.3	A	etapa	competitiva,	de	envio	de	lances	na	sessão	pública,	durará	10	(dez)	minutos	

e,	 após	 isso,	 será	 prorrogada	 automaticamente	 pelo	 sistema	 quando	 houver	 lance	

ofertado	nos	últimos	dois	minutos	do	período	de	duração	da	sessão	pública.	

11.4	 A	 prorrogação	 automática	 da	 etapa	 de	 envio	 de	 lances	 será	 de	 dois	 minutos	 e	

ocorrerá	 sucessivamente	 sempre	 que	 houver	 lances	 enviados	 nesse	 período	 de	

prorrogação,	inclusive	quando	se	tratar	de	lances	intermediários.	

11.5	 Na	 hipótese	 de	 não	 haver	 novos	 lances,	 a	 sessão	 pública	 será	 encerrada	

automaticamente.	

11.6	Encerrada	a	sessão	pública	sem	prorrogação	automática	pelo	sistema,	o	agente	de	

contratação	poderá,	assessorado	pela	equipe	de	apoio,	admitir	o	reinício	da	etapa	de	envio	

de	lances,	em	prol	da	consecução	do	melhor	preço,	mediante	justificativa.	

11.7	Na	hipótese	de	o	sistema	eletrônico	desconectar	para	o	agente	de	contratação	no	

decorrer	 da	 etapa	 de	 envio	 de	 lances	 da	 sessão	 pública	 e	 permanecer	 acessível	 aos	

licitantes,	os	lances	continuarão	sendo	recebidos,	sem	prejuízo	dos	atos	realizados.	

11.8	Quando	a	desconexão	do	sistema	eletrônico	para	o	agente	de	contratação	persistir	

por	 tempo	 superior	 a	 10	 (dez)	 minutos,	 a	 sessão	 pública	 será	 suspensa	 e	 reiniciada	

somente	 decorridas	 24	 (vinte	 e	 quatro	 horas)	 após	 a	 comunicação	 do	 fato	 aos	

participantes,	no	sítio	eletrônico	www.portaldecompraspublicas.com.br.	

11.9	 Incumbirá	 à	 licitante	 acompanhar	 as	 operações	 no	 Sistema	 Eletrônico	 durante	 a	

sessão	pública	da	Concorrência	Eletrônica,	ficando	responsável	pelo	ônus	decorrente	da	

perda	 de	 negócios	 diante	 da	 inobservância	 de	 quaisquer	 mensagens	 emitidas	 pelo	

Sistema	ou	de	sua	desconexão;	

	

12 CRITÉRIOS	DE	DESEMPATE	
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12.1	 Encerrada	 etapa	 de	 envio	 de	 lances,	 será	 apurada	 a	 ocorrência	 de	 empate,	 nos	

termos	 dos	 arts.	44	 e	 45	 da	 Lei	 Complementar	 nº	123/2006,	 sendo	 assegurada,	 como	

critério	 do	 desempate,	 preferência	 de	 contratação	 para	 as	 beneficiárias	 que	 tiverem	

apresentado	as	declarações	de	que	tratam	os	itens	5.2.3	e	5.2.4	deste	Edital;	

12.1.1	Entende‐se	como	empate,	para	fins	da	Lei	Complementar	nº	123/2006,	aquelas	

situações	em	que	as	propostas	apresentadas	pelas	beneficiárias	sejam	iguais	ou	até	10%	

(dez	por	cento)	à	proposta	de	menor	valor.	

12.1.2	Ocorrendo	 o	 empate,	 na	 forma	do	 subitem	 anterior,	 proceder‐se‐á	 da	 seguinte	

forma:	

a)	A	beneficiária	detentora	da	proposta	de	menor	valor	será	convocada	via	sistema	

para	 apresentar,	 no	 prazo	 de	 5	 (cinco)	minutos,	 nova	 proposta,	 inferior	 àquela	

considerada,	até	então,	de	menor	preço,	situação	em	que	será	declarada	vencedora	

do	certame.	

b)	 Se	 a	 beneficiária,	 convocada	 na	 forma	 da	 alínea	 anterior,	 não	 apresentar	 nova	

proposta,	inferior	à	de	menor	preço,	será	facultada,	pela	ordem	de	classificação,	às	

demais	 microempresas,	 empresas	 de	 pequeno	 porte	 ou	 cooperativas	

remanescentes,	 que	 se	 enquadrarem	 na	 hipótese	 do	 item	 12.1.	 deste	 edital,	 a	

apresentação	de	nova	proposta,	no	prazo	previsto	na	alínea	a	deste	item.	

12.1.3	O	disposto	no	item	12.1.2.	não	se	aplica	às	hipóteses	em	que	a	proposta	de	menor	

valor	inicial	tiver	sido	apresentado	por	beneficiária	da	Lei	Complementar	nº	123/2006.	

12.1.4	Se	não	houver	licitante	que	atenda	ao	item	12.1	e	seus	subitens,	serão	utilizados	

os	seguintes	critérios	de	desempate,	nesta	ordem	(conforme	art.	60):	

a)	disputa	final,	hipótese	em	que	os	licitantes	empatados	poderão	apresentar	nova	

proposta	em	ato	contínuo	à	classificação;	

b)	avaliação	do	desempenho	contratual	prévio	dos	licitantes,	para	a	qual	serão	ser	

utilizados	registros	cadastrais	para	efeito	de	atesto	de	cumprimento	de	obrigações	

decorrentes	de	outras	contratações;	

d)	desenvolvimento	pelo	licitante	de	programa	de	integridade,	conforme	orientações	

dos	órgãos	de	controle.	

12.2	Em	igualdade	de	condições,	se	não	houver	desempate,	será	assegurada	preferência,	

sucessivamente,	aos	bens	e	serviços	produzidos	ou	prestados	por:	
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a)	empresas	estabelecidas	no	território	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul;	

b)	empresas	brasileiras;	

c)	empresas	que	invistam	em	pesquisa	e	no	desenvolvimento	de	tecnologia	no	País;	

e)	empresas	que	comprovem	a	prática	de	mitigação,	nos	termos	da	Lei	nº	12.187,	de	

29	de	dezembro	de	2009.	

	

13. 	NEGOCIAÇÃO	E	JULGAMENTO	

13.1.	Encerrada	a	etapa	de	envio	de	lances	da	sessão	pública,	inclusive	com	a	realização	

do	desempate,	se	 for	o	caso,	o	agente	de	contratação	poderá	encaminhar,	pelo	sistema	

eletrônico,	contraproposta	ao	licitante	que	tenha	apresentado	o	melhor	preço,	para	que	

seja	obtida	melhor	proposta.	

13.2.	A	resposta	à	contraproposta	e	o	envio	de	documentos	complementares,	necessários	

ao	julgamento	da	aceitabilidade	da	proposta,	inclusive	a	sua	adequação	ao	último	lance	

ofertado,	que	sejam	solicitados	pelo	agente	de	contratação,	deverão	ser	encaminhados	no	

prazo	fixado	no	item	5.3	deste	Edital.	

13.3.	 Encerrada	 a	 etapa	 de	 negociação,	 será	 examinada	 a	 proposta	 classificada	 em	

primeiro	 lugar	quanto	à	adequação	ao	objeto	e	à	compatibilidade	do	preço	em	relação	

valor	de	referência	da	Administração.	

13.4.	Não	serão	consideradas,	para	julgamento	das	propostas,	vantagens	não	previstas	no	

edital.	

13.5	 Será	 desclassificada	 a	 proposta	 ou	 o	 lance	 vencedor,	 que	 apresentar	 preço	 final	

superior	ao	preço	máximo	fixado,	ou	que	apresentar	preço	manifestamente	inexequível;	

13.6	O	agente	de	contratação	poderá	convocar	o	licitante	para	enviar	documento	digital	
complementar,	por	meio	de	funcionalidade	disponível	no	sistema,	no	prazo	de	02	(duas)	
horas,	sob	pena	de	não	aceitação	da	proposta.	

13.7	 	 O	 prazo	 estabelecido	 poderá	 ser	 prorrogado	 pelo	 agente	 de	 contratação	 por	
solicitação	 escrita	 e	 justificada	 do	 licitante,	 formulada	 antes	 de	 findo	 o	 prazo,	 e	
formalmente	aceita	pelo	agente	de	contratação;	

	

14.	VERIFICAÇÃO	DA	HABILITAÇÃO	

14.1.	Os	documentos	de	habilitação,	de	que	tratam	os	itens	7.1.,	7.2.	e	7.3.,	enviados	nos	

termos	do	item	5.1,	todos	deste	edital,	serão	examinados	pelo	agente	de	contratação,	que	



   

 

 

Pá
gi
na
17
	

verificará	a	autenticidade	das	certidões	 junto	aos	sítios	eletrônicos	oficiais	de	órgãos	e	

entidades	emissores.	

14.2.	 As	 certidões	 apresentadas	 na	 habilitação,	 que	 tenham	 sido	 expedidas	 em	meio	

eletrônico,	 serão	 tidas	 como	 originais	 após	 terem	 a	 autenticidade	 de	 seus	 dados	 e	

certificação	 digital	 conferidos	 pela	 Administração,	 dispensando	 nova	 apresentação,	

exceto	se	vencido	o	prazo	de	validade.	

14.3.	Havendo	a	necessidade	de	envio	de	documentos	de	habilitação	complementares,	

necessários	à	 confirmação	daqueles	exigidos	neste	Edital	e	 já	apresentados,	o	 licitante	

será	convocado	a	encaminhá‐los,	em	formato	digital,	via	sistema,	no	prazo	de	02	(duas)	

horas,	sob	pena	de	inabilitação;	

14.4	Não	serão	aceitos	documentos	de	habilitação	com	indicação	de	CNPJ/CPF	diferentes,	
salvo	aqueles	legalmente	permitidos;	

14.5	Se	o	licitante	for	a	matriz,	todos	os	documentos	deverão	estar	em	nome	da	matriz,	e	
se	o	 licitante	 for	 a	 filial,	 todos	os	documentos	deverão	estar	 em	nome	da	 filial,	 exceto	
aqueles	 documentos	 que,	 pela	 própria	 natureza,	 comprovadamente,	 forem	 emitidos	
somente	em	nome	da	matriz;	

14.6	Serão	aceitos	registros	de	CNPJ	de	licitante	matriz	e	filial	com	diferenças	de	números	
de	documentos	pertinentes	à	Certidão	Conjunta	de	Débitos	Relativos	a	Tributos	Federais	
e	à	Dívida	Ativa	da	União,	emitida	pela	Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	ou	pela	
Procuradoria‐Geral	da	Fazenda	Nacional,	por	constar	no	próprio	documento	que	é	válido	
para	matriz	e	filiais,	bem	assim	quanto	ao	Certificado	de	Regularidade	do	FGTS,	quando	o	
licitante	 tenha	 o	 recolhimento	 dos	 encargos	 centralizado,	 devendo,	 desta	 forma,	
apresentar	o	documento	comprobatório	de	autorização	para	a	centralização.	

14.7	 A	 beneficiária	 da	 Lei	 Complementar	 nº	 123/2006,	 que	 tenha	 apresentado	 a	

declaração	exigida	no	 item	5.2.3	e	5.2.4	deste	Edital	e	que	possua	alguma	restrição	na	

comprovação	de	regularidade	fiscal	e/ou	trabalhista,	terá	sua	habilitação	condicionada	ao	

envio	de	nova	documentação,	que	comprove	a	sua	regularidade,	em	5	(cinco)	dias	úteis,	

prazo	 que	 poderá	 ser	 prorrogado	 uma	 única	 vez,	 por	 igual	 período,	 a	 critério	 da	

Administração,	desde	que	seja	requerido	pelo	interessado,	de	forma	motivada	e	durante	

o	transcurso	do	respectivo	prazo.	

14.8	Na	hipótese	de	a	proposta	vencedora	não	for	aceitável	ou	o	licitante	não	atender	às	

exigências	para	habilitação,	o	agente	de	contratação	examinará	a	proposta	subsequente	e	

assim	sucessivamente,	na	ordem	de	classificação,	até	a	apuração	de	uma	proposta	que	
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atenda	ao	edital.	

14.9	A	proposta	final	do	licitante	declarado	vencedor	deverá	ser	encaminhada	no	
prazo	 de	 até	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 horas,	 a	 contar	 da	 solicitação	 do	 Agente	 de	
Contratação	no	sistema	eletrônico	e	deverá:	

A. Ser	redigida	em	língua	portuguesa,	digitada,	em	uma	via,	sem	emendas,	rasuras,	
entrelinhas	ou	ressalvas,	devendo	ser	assinada	pelo	licitante	ou	seu	representante	
legal;	

B. Conter	a	indicação	do	banco,	número	da	conta	e	agência	do	licitante	vencedor,	para	
fins	de	pagamento;	

C. A	proposta	final	deverá	ser	documentada	nos	autos	e	será	levada	em	consideração	
no	decorrer	da	execução	do	contrato	e	aplicação	de	eventual	sanção	à	Contratada,	
se	for	o	caso;	

D. 	 Todas	as	especificações	do	objeto	contidas	na	proposta,	tais	como,	validade	da	
proposta,	marca,	modelo,	tipo,	fabricante	e	procedência,	vinculam	a	Contratada;	

E. 	 Os	preços	deverão	ser	expressos	em	moeda	corrente	nacional,	o	valor	unitário	
em	algarismos	e	o	valor	global	em	algarismos	e	por	extenso	(art.	12º,	II	da	Lei	nº	
14.133/21);	

F. Ocorrendo	divergência	entre	os	preços	unitários	e	o	preço	global,	prevalecerão	os	
primeiros;	 no	 caso	 de	 divergência	 entre	 os	 valores	 numéricos	 e	 os	 valores	
expressos	por	extenso,	prevalecerão	estes	últimos;	

G. A	oferta	deverá	ser	firme	e	precisa,	limitada,	rigorosamente,	ao	objeto	deste	Edital,	
sem	 conter	 alternativas	 de	 preço	 ou	 de	 qualquer	 outra	 condição	 que	 induza	 o	
julgamento	a	mais	de	um	resultado,	sob	pena	de	desclassificação;	

H. 	 A	proposta	deverá	obedecer	aos	termos	deste	Edital	e	seus	Anexos,	não	sendo	
considerada	 aquela	 que	 não	 corresponda	 às	 especificações	 ali	 contidas	 ou	 que	
estabeleça	vínculo	à	proposta	de	outro	licitante;	

I. A	proposta	readequada,	anexada	ao	sistema	deverá	conter	planilha	orçamentária	
e	cronograma	fisico	–	financeiro,	de	acordo	com	os	anexos	do	processo.	

	

14.10	As	Certidões	que	não	possuírem	prazo	de	validade,	somente	serão	aceitas	com	data	
de	emissão	não	superior	a	60	(sessenta)	dias	consecutivos	de	antecedência	da	data	de	
abertura	da	sessão	desta	Concorrencia;	

14.11	Constatado	o	atendimento	às	exigências	estabelecidas	no	Edital,	o	 licitante	 será	

declarado	vencedor,	oportunizando‐se	a	manifestação	da	intenção	de	recurso.	
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15 RECURSO	

15.1	 Declarado	 o	 vencedor	 e	 decorrida	 a	 fase	 de	 regularização	 fiscal	 e	 trabalhista	 da	

licitante	qualificada	como	microempresa	ou	empresa	de	pequeno	porte,	se	for	o	caso,	será	

concedido	 o	 prazo	 de	 no	 mínimo	 30	 (trinta)	minutos,	 para	 que	 qualquer	 licitante	

manifeste	a	 intenção	de	recorrer,	de	 forma	motivada,	 isto	é,	 indicando	contra	qual	(is)	

decisão	(ões)	pretende	recorrer	e	por	quais	motivos,	em	campo	próprio	do	sistema;	

15.2	 Havendo	 quem	 se	 manifeste,	 caberá	 ao	 agente	 de	 contratação	 verificar	 a	

tempestividade	 e	 a	 existência	 de	 motivação	 da	 intenção	 de	 recorrer,	 para	 decidir	 se	

admite	ou	não	o	recurso,	fundamentadamente.	Nesse	momento	o	agente	de	contratação	

não	adentrará	no	mérito	recursal,	mas	apenas	verificará	as	condições	de	admissibilidade	

do	recurso;	

15.3	 A	 falta	 de	 manifestação	 motivada	 do	 licitante	 quanto	 à	 intenção	 de	 recorrer	

importará	a	decadência	desse	direito;	

15.4	Uma	vez	admitido	o	recurso,	o	recorrente	terá,	a	partir	de	então,	o	prazo	de	três	dias	

para	 apresentar	 as	 razões,	 pelo	 sistema	eletrônico,	 ficando	os	demais	 licitantes,	 desde	

logo,	 intimados	 para,	 querendo,	 apresentarem	 contrarrazões	 também	 pelo	 sistema	

eletrônico,	 em	 outros	 três	 dias,	 que	 começarão	 a	 contar	 do	 término	 do	 prazo	 do	

recorrente,	sendo‐lhes	assegurada	vista	imediata	dos	elementos	indispensáveis	à	defesa	

de	seus	interesses;	

15.5	O	recurso	será	dirigido	à	autoridade	que	tiver	editado	o	ato	ou	proferido	a	decisão	

recorrida,	que,	 se	não	 reconsiderar	o	 ato	ou	a	decisão	no	prazo	de	3	 (três)	dias	úteis,	

encaminhará	o	recurso	com	a	sua	motivação	à	autoridade	superior,	a	qual	deverá	proferir	

sua	decisão	no	prazo	máximo	de	10	(dez)	dias	úteis,	contado	do	recebimento	dos	autos.	

15.6	 O	 acolhimento	 do	 recurso	 implicará	 invalidação	 apenas	 de	 ato	 insuscetível	 de	

aproveitamento.	

15.7	O	recurso	interposto	dará	efeito	suspensivo	ao	ato	ou	à	decisão	recorrida,	até	que	

sobrevenha	decisão	final	da	autoridade	competente	(art.	168).	

	

16 ENCERRAMENTO	DA	LICITAÇÃO	
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16.1.	 Encerradas	 as	 fases	 de	 julgamento	 e	 habilitação,	 e	 exauridos	 os	 recursos	

administrativos,	 o	 processo	 licitatório	 será	 encaminhado	 à	 autoridade	 superior,	 que	

poderá:	

a)	determinar	o	retorno	dos	autos	para	saneamento	de	irregularidades;	

b)	revogar	a	licitação	por	motivo	de	conveniência	e	oportunidade;	

c)	proceder	à	anulação	da	licitação,	de	ofício	ou	mediante	provocação	de	terceiros,	

sempre	que	presente	ilegalidade	insanável;	

d)	adjudicar	o	objeto	e	homologar	a	licitação.	

	

17 CONDIÇÕES	DE	CONTRATAÇÃO	

17.1	O	licitante	vencedor	será	convocado	para	assinar	o	termo	de	contrato	ou	para	aceitar	

ou	retirar	o	instrumento	equivalente,	dentro	do	prazo	de	validade	da	proposta,	sob	pena	

de	decair	o	direito	à	contratação,	sem	prejuízo	das	sanções	previstas	neste	Edital.	

17.2	 O	 prazo	 de	 convocação	 poderá	 ser	 prorrogado	 1	 (uma)	 vez,	 por	 igual	 período,	

mediante	solicitação	da	parte,	durante	seu	transcurso,	devidamente	justificada,	e	desde	

que	o	motivo	apresentado	seja	aceito	pela	Administração.	

17.3	Será	facultado	à	Administração,	quando	o	convocado	não	assinar	o	termo	de	contrato	

ou	 não	 aceitar	 ou	 não	 retirar	 o	 instrumento	 equivalente	 no	 prazo	 e	 nas	 condições	

estabelecidas	 neste	 Edital,	 convocar	 os	 licitantes	 remanescentes,	 na	 ordem	 de	

classificação,	 para	 a	 celebração	 do	 contrato	 nas	 condições	 propostas	 pelo	 licitante	

vencedor.	

17.4	Decorrido	o	prazo	de	validade	da	proposta	indicado	no	item	6.1	deste	Edital,	sem	

convocação	 para	 a	 contratação,	 ficarão	 os	 licitantes	 liberados	 dos	 compromissos	

assumidos.	

17.5	Na	hipótese	de	nenhum	dos	licitantes	aceitar	a	contratação,	nos	termos	do	17.3	deste	

Edital,	 a	 Administração,	 observados	 o	 valor	 estimado	 e	 sua	 eventual	 atualização	 nos	

termos	do	edital,	poderá:	

a)	convocar	os	licitantes	remanescentes	para	negociação,	na	ordem	de	classificação,	

com	 vistas	 à	 obtenção	 de	 preço	 melhor,	 mesmo	 que	 acima	 do	 preço	 do	

adjudicatário;	
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b)	 adjudicar	 e	 celebrar	 o	 contrato	 nas	 condições	 ofertadas	 pelos	 licitantes	

remanescentes,	atendida	a	ordem	classificatória,	quando	frustrada	a	negociação	de	

melhor	condição.	

17.6	A	recusa	injustificada	do	adjudicatário	em	assinar	o	contrato	ou	em	aceitar	ou	retirar	

o	 instrumento	 equivalente	 no	 prazo	 estabelecido	 pela	 Administração	 caracterizará	 o	

descumprimento	 total	 da	 obrigação	 assumida	 e	 o	 sujeitará	 às	 penalidades	 legalmente	

estabelecidas,	previstas	neste	edital,	e	à	imediata	perda	da	garantia	de	proposta	em	favor	

do	órgão	licitante.	

	

18 OBRIGAÇÕES	DA	VENCEDORA	

18.1	A	vencedora	deverá	observar	durante	a	execução	do	contrato	as	normas	técnicas	

aplicáveis	ao	serviço,	bem	como	as	normas	de	segurança	do	trabalho.	

18.2	 A	 vencedora	 deverá	 executar	 os	 serviços	 observando	 fielmente	 o	 projeto	 básico,	

Anexo	I,	inclusive	em	relação	à	qualidade	dos	materiais	e	ao	cronograma	de	execução,	e	

os	termos	da	sua	proposta.	

18.3	A	vencedora	deverá	manter,	durante	toda	a	execução	contratual,	todas	as	condições	

de	habilitação	e	qualificação	exigidas	na	licitação,	inclusive	quanto	às	contribuições	para	

o	 FGTS	 e	 INSS	 relativa	 aos	 empregados	 utilizados	 na	 prestação	 do	 serviço,	 devendo	

apresentar	mensalmente	à	Administração	os	comprovantes	de	pagamentos	dos	encargos	

trabalhistas	e	previdenciários.	

	

19	PRAZOS	DE	EXECUÇÃO	E	DE	VIGÊNCIA	DO	CONTRATO		

19.1	O	contrato	decorrente	da	presente	licitação	terá	o	prazo	de	vigência	de	12	(doze)	

meses,	a	contar	da	publicação	do	seu	extrato	no	Diário	Oficial	do	órgão	licitante,	podendo	

ser	prorrogado	uma	vez,	justificadamente,	a	critério	da	Administração,	por	igual	período.		

19.2	O	objeto	da	presente	licitação	deverá	ser	executado	no	prazo	de	06	(seis)	meses,	a	

contar	 da	 ordem	 de	 início	 emitida	 pela	 Administração,	 conforme	 cronograma	 fisico	 –	

financeiro,	 podendo	 ser	 prorrogado	 uma	 vez,	 justificadamente,	 a	 critério	 da	

Administração.	

19.3	Da	responsabilidade	civil	dos	licitantes:	a	empresa	licitante	vencedora	responderá	

pelo	prazo	de	05	(cinco)	anos,	pela	execução	da	obra	em	sua	solidez	e	segurança,	com	
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base	no	art.	618	do	Código	Civil.	

	

20. 	CONDIÇÕES	DE	PAGAMENTO	

20.1	 Após	 a	 apresentação	 da	 nota	 fiscal	 que	 deverá	 constar	 os	 serviços	 efetivamente	

prestados,	contendo	o	atesto	do	fiscal	responsável.	O	pagamento	será	efetivado	em	até	30	

dias	após	o	recebimento	da	Nota	Fiscal	 com	atesto	do	 fiscal,	de	acordo	com	o	 item	07	

(sete)	do	Termo	de	Referencia(anexo	ao	edital).	

20.2	Ocorrendo	atraso	no	pagamento,	os	valores	serão	corrigidos	monetariamente	pelo	

índice	do	 IGP‐M	do	período,	ou	outro	 índice	que	vier	a	 substituí‐lo,	 e	a	Administração	

compensará	a	contratada	com	juros	de	0,5%	ao	mês,	pro	rata.		

20.3	 Serão	 processadas	 as	 retenções	 tributárias	 e	 previdenciárias	 nos	 termos	 da	

legislação	que	regula	a	matéria.	

20.4	 A	 nota	 fiscal/fatura	 emitida	 pelo	 fornecedor	 deverá	 conter,	 em	 local	 de	 fácil	

visualização,	a	 indicação	do	número	do	processo	e	o	número	da	concorrência,	a	fim	de	

acelerar	o	trâmite	de	recebimento	do	material	e	posterior	liberação	do	documento	fiscal	

para	pagamento.	

20.5	A	despesa	correrá	na	seguinte	dotação	orçamentária:	1.062	–	Construir	Parque	de	
exposições,	Despesa	770,	Fonte	de	Recurso	1500,	Código	4.4.90.51.00.00.00	–	Obras	
e	 Instalações,	Despesa	823,	Fonte	de	Recurso	1700,	Código	4.4.90.51.00.00.00	 –	
Obras	e	Instalações.	
	

21	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS	

21.1	O	 licitante	 ou	 o	 contratado	 será	 responsabilizado	 administrativamente	 pelas	

seguintes	infrações:	

a)	dar	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato;	

b)	dar	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato	que	cause	grave	dano	à	Administração,	

ao	funcionamento	dos	serviços	públicos	ou	ao	interesse	coletivo;	

c)	dar	causa	à	inexecução	total	do	contrato;	

d)	deixar	de	entregar	a	documentação	exigida	para	o	certame;	

e)	não	manter	a	proposta,	salvo	em	decorrência	de	fato	superveniente	devidamente	

justificado;	
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f)	não	celebrar	o	contrato	ou	não	entregar	a	documentação	exigida	para	a	contratação,	

quando	convocado	dentro	do	prazo	de	validade	de	sua	proposta;	

g)	 ensejar	 o	 retardamento	 da	 execução	 ou	 da	 entrega	 do	 objeto	 da	 licitação	 sem	

motivo	justificado;	

h)	apresentar	declaração	ou	documentação	falsa	exigida	para	o	certame	ou	prestar	

declaração	falsa	durante	a	licitação	ou	a	execução	do	contrato;	

i)	fraudar	a	licitação	ou	praticar	ato	fraudulento	na	execução	do	contrato;	

j)	comportar‐se	de	modo	inidôneo	ou	cometer	fraude	de	qualquer	natureza;	

l)	praticar	atos	ilícitos	com	vistas	a	frustrar	os	objetivos	da	licitação;	

m)	praticar	ato	lesivo	previsto	no	art.	5º	da	Lei	nº	12.846,	de	1º	de	agosto	de	2013.	

21.2	 Serão	aplicadas	ao	 responsável	pelas	 infrações	administrativas	previstas	no	 item	

20.1	deste	edital	as	seguintes	sanções:	

a)	advertência;	

b)	multa	de	no	mínimo	0,5%	(cinco	décimos	por	cento)	e	máximo	de	30%	(trinta	por	

cento)	do	valor	do	objeto	licitado	ou	contratado;	

c)	 impedimento	de	licitar	e	contratar,	no	âmbito	da	Administração	Pública	direta	e	

indireta	do	órgão	licitante,	pelo	prazo	máximo	de	3	(três)	anos.	

d)	declaração	de	inidoneidade	para	licitar	ou	contratar	no	âmbito	da	Administração	

Pública	direta	e	 indireta	de	 todos	os	entes	 federativos,	pelo	prazo	mínimo	de	3	

(três)	anos	e	máximo	de	6	(seis)	anos.	

21.3	 As	 sanções	 previstas	 nas	 alíneas	 “a”,	 “c”	 e	 “d”	 do	 item	 21.2.	 do	 presente	 Edital	

poderão	ser	aplicadas	cumulativamente	com	a	prevista	na	alínea	“b”	do	mesmo	item.	

21.4	A	aplicação	de	multa	 de	mora	não	 impedirá	 que	 a	Administração	 a	 converta	 em	

compensatória	e	promova	a	extinção	unilateral	do	contrato	com	a	aplicação	cumulada	de	

outras	sanções,	conforme	previsto	no	item	21.2	do	presente	Edital.		

21.5	 Se	 a	 multa	 aplicada	 e	 as	 indenizações	 cabíveis	 forem	 superiores	 ao	 valor	 de	

pagamento	eventualmente	devido	pela	Administração	ao	contratado,	além	da	perda	desse	

valor,	a	diferença	será	descontada	da	garantia	prestada	ou	será	cobrada	judicialmente.	

21.6	A	aplicação	das	sanções	previstas	no	item	21.2.	deste	Edital	não	exclui,	em	hipótese	

alguma,	a	obrigação	de	reparação	integral	do	dano	causado	à	Administração	Pública.	
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21.7	Na	aplicação	da	sanção	prevista	no	 item	21.2,	 alínea	 “b”,	do	presente	edital,	 será	

facultada	a	defesa	do	interessado	no	prazo	de	15	(quinze)	dias	úteis,	contado	da	data	de	

sua	intimação.	

21.8	Para	aplicação	das	sanções	previstas	nas	alíneas	“c”	e	“d”	do	item	21.2	do	presente	

Edital	o	licitante	ou	o	contratado	será	intimado	para,	no	prazo	de	15	(quinze)	dias	úteis,	

contado	 da	 data	 de	 intimação,	 apresentar	 defesa	 escrita	 e	 especificar	 as	 provas	 que	

pretenda	produzir.	

21.9	Na	hipótese	de	deferimento	de	pedido	de	produção	de	novas	provas	ou	de	juntada	

de	 provas	 julgadas	 indispensáveis	 pela	 comissão,	 o	 licitante	 ou	 o	 contratado	 poderá	

apresentar	 alegações	 finais	 no	 prazo	 de	 15	 (quinze)	 dias	 úteis,	 contado	 da	 data	 da	

intimação.	

21.10	Serão	indeferidas	pela	comissão,	mediante	decisão	fundamentada,	provas	ilícitas,	

impertinentes,	desnecessárias,	protelatórias	ou	intempestivas.	

21.11	 A	 personalidade	 jurídica	 poderá	 ser	 desconsiderada	 sempre	 que	 utilizada	 com	

abuso	do	direito	para	facilitar,	encobrir	ou	dissimular	a	prática	dos	atos	ilícitos	previstos	

nesta	 Lei	 ou	 para	 provocar	 confusão	 patrimonial,	 e,	 nesse	 caso,	 todos	 os	 efeitos	 das	

sanções	aplicadas	à	pessoa	jurídica	serão	estendidos	aos	seus	administradores	e	sócios	

com	poderes	de	administração,	a	pessoa	jurídica	sucessora	ou	a	empresa	do	mesmo	ramo	

com	relação	de	coligação	ou	controle,	de	fato	ou	de	direito,	com	o	sancionado,	observados,	

em	todos	os	casos,	o	contraditório,	a	ampla	defesa	e	a	obrigatoriedade	de	análise	jurídica	

prévia.	

21.12	É	admitida	a	reabilitação	do	licitante	ou	contratado	perante	a	própria	autoridade	

que	aplicou	a	penalidade,	exigidos,	cumulativamente:	

a)	reparação	integral	do	dano	causado	à	Administração	Pública;	

b)	pagamento	da	multa;	

c)	transcurso	do	prazo	mínimo	de	1	(um)	ano	da	aplicação	da	penalidade,	no	caso	de	

impedimento	de	licitar	e	contratar,	ou	de	3	(três)	anos	da	aplicação	da	penalidade,	

no	caso	de	declaração	de	inidoneidade;	

d)	cumprimento	das	condições	de	reabilitação	definidas	no	ato	punitivo;	

e)	análise	 jurídica	prévia,	com	posicionamento	conclusivo	quanto	ao	cumprimento	

dos	requisitos	definidos	neste	artigo.	
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21.13	A	sanção	pelas	infrações	previstas	nas	alíneas	“h”	e	“m”	do	item	20.2	do	presente	

Edital	exigirá,	como	condição	de	reabilitação	do	licitante	ou	contratado,	a	implantação	ou	

aperfeiçoamento	de	programa	de	integridade	pelo	responsável.	

	

22 PEDIDOS	DE	ESCLARECIMENTOS	E	IMPUGNAÇÕES	

22.1.	Os	pedidos	de	esclarecimentos	referentes	ao	processo	 licitatório	e	os	pedidos	de	

impugnações	poderão	ser	enviados	ao	agente	de	contratação,	até	três	dias	úteis	anteriores	

à	data	fixada	para	abertura	da	sessão	pública,	por	meio	do	seguinte	endereço	eletrônico:	

www.portaldecompraspublicas.com.br;	

22.2.		As	respostas	aos	pedidos	de	esclarecimentos	e	às	impugnações	serão	divulgadas	no	

seguinte	sítio	eletrônico	www.portaldecompraspublicas.com.br;	

	

23 DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS:	

23.1	 A	 proponente	 que	 vier	 a	 ser	 contratada	 ficará	 obrigada	 a	 aceitar,	 nas	 mesmas	

condições	 contratuais,	 os	 acréscimos	 ou	 supressões	 que	 se	 fizerem	 necessários,	 por	

conveniência	 da	 Administração,	 dentro	 do	 limite	 permitido	 pelo	 artigo	 125	 da	 Lei	

nº	14.133/2021,	sobre	o	valor	inicial	atualizado	do	contratado.	

23.2	Após	a	apresentação	da	proposta,	não	 caberá	desistência,	 salvo	por	motivo	 justo	

decorrente	de	fato	superveniente	e	aceito	pelo	agente	de	contratação.	

23.3	A	 Administração	 tem	 a	 prerrogativa	 de	 fiscalizar	 o	 cumprimento	 satisfatório	 do	

objeto	da	presente	licitação,	por	meio	de	agente	designado	para	tal	função,	conforme	o	

disposto	na	Lei	nº	14.133/2021.	

23.4	Em	caso	de	divergência	entre	disposições	deste	Edital	e	de	seus	anexos	ou	demais	
peças	que	compõem	o	processo,	prevalecerá	as	deste	Edital.	

23.5	O	Edital	está	disponibilizado,	na	 íntegra,	no	endereço	eletrônico,	da	concorrência	
eletrônica	 www.portaldecompraspublicas.com.br,	 e	 no	 site	 do	 município	
https://www.santanadaboavista.rs.gov.br	e	também	poderão	ser	lidos	ou	obtidas	cópias	
no	setor	de	Licitações,	situado	na	Rua	Independência,	374	–	Centro	–	CEP:	96.590‐000	–	
Fone/fax:	(53)	3258‐1350	–	Santana	da	Boa	Vista	–	RS,	nos	dias	úteis,	no	horário	das	08:00	
às	14:00	horas,	mesmo	endereço	e	período	no	qual	os	autos	do	processo	administrativo	
permanecerão	com	vista	franqueada	aos	interessados;	

23.6	Uma	vez	incluído	no	processo	licitatório,	nenhum	documento	será	devolvido;	

23.7	Na	análise	da	documentação	e	no	julgamento	das	Propostas	Comerciais,	o	agente	de	
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contratação	poderá,	 a	 seu	 critério,	 solicitar	o	 assessoramento	 técnico	de	órgãos	ou	de	
profissionais	especializados;	

23.8	 A	 participação	 do	 licitante	 nesta	 licitação	 implica	 no	 conhecimento	 integral	 dos	
termos	 e	 condições	 inseridas	 neste	 edital,	 bem	 como	 das	 demais	 normas	 legais	 que	
disciplinam	a	matéria;	

23.9	 A	 presente	 licitação	 não	 importa,	 necessariamente,	 em	 contratação,	 podendo	 o	
Município	de	Santana	da	Boa	Vista	revogá‐la,	no	todo	ou	em	parte,	por	razões	de	interesse	
público,	 derivadas	 de	 fato	 superveniente	 comprovado,	 ou	 anulá‐la	 por	 ilegalidade,	 de	
ofício	 ou	 por	 provocação,	 mediante	 ato	 escrito	 e	 fundamentado,	 disponibilizado	 no	
sistema	para	conhecimento	dos	licitantes;	

23.10	Toda	a	documentação	apresentada	neste	edital	e	seus	anexos	são	complementares	
entre	si,	de	modo	que	qualquer	detalhe	que	se	mencione	em	um	documento	e	se	omita	em	
outro	será	considerado	especificado	e	válido;	

23.11	Fica	eleito	o	Foro	da	Comarca	de	Caçapava	do	Sul	para	dirimir	quaisquer	litígios	

oriundos	 da	 licitação	 e	 do	 contrato	 dela	 decorrente,	 com	 expressa	 renúncia	 a	 outro	

qualquer,	por	mais	privilegiado	que	seja.		

23.12	Integram	este	Edital,	para	todos	os	fins	e	efeitos,	o	(s)	seguinte	(s)	anexo	(s):	

23.12.1	ANEXO	I	–	Termo	de	Referência,	Planilhas,	cronograma	e	plantas;	

23.12.2	ANEXO	II	–	Minuta	de	contrato.	

23.12.3	ANEXO	III	–	Declaração	de	Contato	

	

Santana	da	Boa	Vista,	06	de	fevereiro	de	2024	

	

	

Julia	Nunes	Garcia	

Ag.	Administrativo	‐	Equipe	de	Apoio		

	

	

	

	

GARLENO	ALVES	DA	SILVA	

Prefeito	Municipal	de	Santana	da	Boa	Vista	
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra e de 

engenharia para execução da implantação da 1ª etapa do Parque de Exposições Santana da Boa 
Vista, situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado sob 
matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista, sendo de 
forma global, material e mão-de-obra, de acordo com o Projeto Básico e Especificações 
apresentadas, convertido em Anexos a este instrumento, conforme projeto técnico aprovado pela 
Caixa Econômica Federal, bem como, Plataforma Transferegov, (sistema adotado para 
CADASTRO do Munícipio e da contratada) bem como acompanhamento, fiscalização, medições e 
pagamentos referente ao Contrato de Repasse MAP 939368/2022 – Operação 1086025-29 
Parque de Exposições – Santana da Boa Vista/RS. 

2. JUSTIFICATIVA
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de mão de obra e de engenharia para execução do Parque de Exposições Santana da 
Boa Vista - 1ª Etapa de Implantação, situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-
392, Km 202, registrado sob matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de 
Santana da Boa Vista. 

A Execução da 1ª etapa foi dividida em 2 lotes, em função das características técnicas 
exigidas para cada serviço, assim proporcionando uma maior abrangência na concorrência de 
cada lote, sendo o lote 1 composto de serviços básicos de infraestrutura de engenharia, como 
drenagem e rede de água e o lote 2 com serviços técnicos voltados especificamente à construção 
de estruturas de rodeio, tais como mangueiras, bretes, etc. 

A contratação se faz necessária pelo fato de que a implantação do parque e da pista de 
laço tornará a região um polo de atividades relacionadas a esta área. O objetivo da contratação é, 
com a execução da pista de laço, implementar as atividades de serviços e comércio relacionadas 
ao evento, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos 
a este instrumento. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de mão de obra e de engenharia para execução da implantação da 1ª etapa do Parque de 
Exposições Santana da Boa Vista, sendo de forma global, material e mão-de-obra, de acordo com 
o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a este instrumento,
conforme projeto técnico aprovado pela Caixa Econômica Federal. A primeira etapa de execução 
será assim dividida: 

LOTE 1 LOTE 2 
LIMPEZA DO TERRENO  
LOCAÇÃO DA OBRA  
PLACA DE OBRA 
VALAS DE DRENAGEM  
RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA 
REDE DE ÁGUA - ALIMENTAÇÃO 
REDE DE ÁGUA - ABASTECIMENTO 
PLUVIAL - DRENAGEM SUPERFICIAL 

CARREGADOR 
PISTA DE LAÇO 
CERCAS / MANGUEIRAS 
COCHOS 
BRETE E SACA-LAÇO COM COBERTURA 
CABINE JUIZ/NARRADOR 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os serviços de execução e instalação de pista de laço, cercas, drenagem e rede de água 

têm natureza de serviços especiais, tendo em vista que, por sua alta 
heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, 
inciso XIV, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as especificações deste 
memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a contratada e a 
Prefeitura Municipal.  

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar 
que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da contratação através do CNPJ e/ou 
Contrato Social. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução e prazo do serviço será conforme o Memorial Descritivo, cronograma, 

planilhas de orçamento e projeto, aprovados na Plataforma TRANSFEREGOV. Será procedida a 
verificação das perfeitas condições da obra. A verificação obedecerá às Normas da ABNT-NBR 
5651, 5675 E 8160. Cabe salientar que a execução dos serviços de cada lote é independente, 
devendo apenas o início do lote 2 coincidir com o término da etapa do lote 2 denominada de 
Valas de drenagem, em função da complexidade e utilização de grande parte da área do terreno 
ser necessária para sua complementação. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no 

Decreto Municipal nº 3.548/2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da 
equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e 
a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do 
Município de Santana da Boa Vista, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.  

O Responsável Técnico pela fiscalização obra será o Arquiteto da Prefeitura Municipal, 
Léo Carlos Cargnin que acompanhará a execução dos serviços.   

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á após medição dos boletins da obra que será feita pelos 

profissionais técnicos encarregados da Prefeitura Municipal juntamente com o responsável 
técnico da empresa vencedora. A medição será feita por unidades de serviços (un, m, m2, m3, 
etc.), conforme consta na planilha orçamentária da obra, só serão medidos, e ou pagos, itens que 
já estiverem instalados e em perfeitas condições de usabilidade. A empresa deverá solicitar a 
medição através de um ofício endereçado a Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de 
medição desejada e a primeira medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a 
instalação da placa da obra. 

Após a apresentação da nota fiscal que deverá constar os serviços efetivamente prestados ou 
produtos entregues, contendo o atesto do servidor responsável pela secretaria solicitante. O 
pagamento será em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 541.519,64 (quinhentos e 

quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), divididos em 
Lote 1: R$ 253.786,71 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e 
setenta e um centavos) e Lote 2: R$ 287.732,93 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e 
trinta e dois reais e noventa e tres centavos). 
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Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 
observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 3.548/2023, que “Estabelece o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de serviços em geral e para 
contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santana da Boa Vista, 
nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação 

orçamentária descrita no memorando interno n° 001/2024. 

Santana da Boa Vista, 05 de fevereiro de 2024. 

___________________________________ 

Thiago Oliveira de Freitas 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista, RS 
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Apresentação 
O presente memorial reúne as especificações técnicas de materiais e serviços mínimos a 

serem executados na obra de  

Parque de Exposições Santana da Boa Vista - 1ª Etapa de Implantação, 

situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado 

sob matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa 

Vista. O projeto do Parque contempla Pista de Laço com brete, Mangueiras e saca-laço, 

Apartador com área para carga e descarga e balança, Pista de Remates coberta com 

arquibancadas, Arquibancadas externas com vista para a pista de laço, Prédio de 

apoio com copa/cozinha, churrasqueiras com terraço coberto, escritório, consultório 

médico e sanitários, Reservatório Elevado tipo taça, Área para Acampamento, 

Estacionamentos e espaço reservado para Futuro Pavilhão de Eventos. Para a 

implantação da 1ª etapa estão previstos os seguintes serviços, divididos em 2 lotes: 

LOTE 1 LOTE 2 
LIMPEZA DO TERRENO  
LOCAÇÃO DA OBRA  
PLACA DE OBRA 
VALAS DE DRENAGEM   
RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA  
REDE DE ÁGUA - ALIMENTAÇÃO  
REDE DE ÁGUA - ABASTECIMENTO  
PLUVIAL - DRENAGEM SUPERFICIAL 

CARREGADOR 
PISTA DE LAÇO 
CERCAS / MANGUEIRAS 
COCHOS 
BRETE E SACA-LAÇO COM COBERTURA 
CABINE JUIZ/NARRADOR 

 

Demais projetos serão executados conforme planejamento do setor de Engenharia da 

Prefeitura Municipal. 

Atualmente o terreno encontra-se sem nenhuma utilização e está desocupado. 

 

OBRA 
Parque de Exposições Santana da Boa Vista 

1ª Etapa de Implantação 

ÁREA (m²) 20.906,05 

LOCAL 
Rincão das Figueiras, às margens da rodovia 

BR-392, Km 202 
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Considerando-se ainda que é essencial a visitação aos locais onde serão 

executados os serviços, para que as empresas possam conhecer as particularidades da 

obra, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do 

objeto deste projeto e formular suas propostas, constitui-se condição indispensável para 

a execução do presente projeto a visita técnica, a qual deverá ser realizada pelo 

profissional técnico ligado à empresa. A visita técnica para conhecimento das condições 

e locais da realização dos serviços deverá ser realizada antes da assinatura do contrato, 

devendo a visita ser previamente agendada, não sendo aceitas alegações posteriores de 

desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. Não haverá 

vistoria sem prévio agendamento. O agendamento para a visita técnica deverá ser 

marcado via telefone (53) 3258-1350. 

Generalidades 
A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar 

a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as 

especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado 

entre a referida empresa e a Prefeitura Municipal. Além da execução, quando 

necessário, os projetos complementares e suas alterações deverão ser registrados no 

CREA/CAU pela contratada, através de ART/RRT específica para cada caso. O objeto 

deverá ser executado por profissionais devidamente habilitados no CREA/CAU, 

abrangendo todos os serviços, desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega da 

obra, com todas as instalações e sistemas em perfeito e completo funcionamento. O 

profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da contratada deverá dar 

assistência aos serviços da obra, devendo fazer-se presente em todas as etapas da 

execução dos serviços e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalização. Também 

deverá realizar a compatibilização in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo 

sempre recomendável que apresente à fiscalização os problemas constatados juntamente 

com possíveis soluções. 

As normas, projetos de normas e especificações aprovadas pela ABNT, bem 

como toda a legislação em vigor, referentes a obras de infraestrutura urbana, inclusive 

sobre segurança do trabalho, será parte integrante deste memorial, como se nelas 
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estivessem transcritas. Estas especificações são complementadas pelos projetos e 

detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas. 

Em caso de divergências, prevalecerão: 

 As especificações estabelecidas sobre os desenhos; 

 As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escalas; 

 Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. 

São de responsabilidade da construtora: 

 As licenças e suas prorrogações. 

 A ART de execução. 

 Todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de previdência e 

concessionárias de serviços públicos, cumprindo quaisquer formalidades e 

sanções exigidas, desde que digam respeito à obra ou a sua execução. 

Deverá constar permanentemente no escritório do canteiro de obras, uma cópia do 

Diário de Obras, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, anotações 

de responsabilidade técnica, detalhes, memorial descritivo, especificações técnicas, 

orçamento, edital e contrato. 

A medição dos boletins da obra será feita pelos profissionais técnicos encarregados da 

Prefeitura Municipal juntamente com o responsável técnico da empresa vencedora. A 

medição será feita por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra, só 

serão medidos, e ou pagos, itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de 

usabilidade. A empresa deverá solicitar a medição através de um ofício endereçado a 

Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de medição desejada e a primeira 

medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a instalação da placa da 

obra. 
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Administração Local 
Engenheiro Civil / Arquiteto:  

Para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil / 

Arquiteto que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar 

disponível para qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da 

disponibilidade de contato sempre quando for necessário.  

Encarregado de Obra: 

 Será de extrema importância um encarregado geral da obra fiscalizando e 

acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O encarregado 

deverá estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários. 

Dispositivos de Proteção e Segurança:  

A empresa executante da obra deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de 

proteção individual para seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer 

normas e hábitos voltados para a higiene e segurança como um todo. Deverá dispor no 

local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. 

Serviços Preliminares 
Limpeza do terreno:  

O terreno deverá ser limpo, retirado todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para 

aterro e material proveniente de capina de mato, preservando as árvores existentes e, 

quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento, deverá ser consultada a 

priori a Fiscalização. Tal serviço, bem como o nivelamento do terreno, ficará a cargo da 

empresa contratada, com emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e 

remoção do entulho resultante desta limpeza. 

Locação da obra:  

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas 

corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência. A locação será feita em 

separado por estrutura a ser construída. Ficarão a cargo exclusivo da empresa 

vencedora, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias 

da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à 
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execução dos serviços provisórios, tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, 

instalações de sanitários, de luz, de água, instalação provisória de sanitários na obra que 

deverão ser executadas de acordo ao atendimento dos funcionários da obra. 

Placa da Obra:  

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de ferro galvanizada nas dimensões 

de 3,00 por 1,50 m, fixada em requadro de madeira de lei 7x2.5 cm e pontaletes de 

madeira de lei 8x8 cm, instalada com altura útil de 2,50 m. Na placa deverá constar as 

seguintes inscrições: Nome do órgão provedor do recurso financeiro, nome do órgão 

gestor, nome da empresa e responsável técnico pela execução da obra, descrição, valor e 

prazo de execução do empreendimento. 

Demolições e Remoções 
Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, 

inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos 

internos. As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros. Serão utilizadas 

ferramentas adequadas; obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O 

material proveniente da demolição e remoção deverá ser transportado para local 

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pelo executor. O descarte 

deverá ser realizado em conformidade com as exigências da municipalidade local e 

legislação vigente, sendo responsabilidade do executor. 

Movimento de Terra 
Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executados conforme as 

Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de níveis e condições 

previstas no projeto para execução da obra. Para tanto haverá a necessidade de uma 

regularização e nivelamento na área onde ficará a futura Pista de laço. 

Fundações 
Escavação de solo: o solo será escavado mecânica ou manualmente onde 

necessário. 

Reaterro com material local (manual e mecânico):  
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O reaterro será executado de acordo coma necessidade, sempre atingindo os níveis de 

projeto, sendo devidamente compactado. 

Formas:  

Todas as formas a serem utilizadas na obra deverão ser em madeira. 

Armadura CA-50 média - corte e montagem:  

As ferragens deverão seguir projeto complementar específico, a ser desenvolvido pela 

empresa contratada. 

Fundação de concreto ciclópico:  

Deverão ser executadas as bases em sapatas de concreto ciclópico com resistência ao 

esforço de compressão fck de no mínimo 20 Mpa para engastamento dos pilares. 

Impermeabilização:  

O baldrame será impermeabilizado com tinta asfáltica ref. Neutrol (Vedacit) nas faces 

laterais e superior para suporte da alvenaria. 

Obs.: após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e 

aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, 

em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação. 

Deverá ser tomado cuidado para não arranhar a camada impermeabilizante. Todas as 

valas deverão ser apiloadas adequadamente. 

Pista de Laço 
A Pista de laço será constituída de brete, pista propriamente dita, cabine do narrador, 

saca-laço, mangueiras com cocho e corredores de retorno. Ligados a esta estrutura 

estarão o Apartador e a Pista de Remates. 

Carregador: 

 Constituído por mourões de madeira Eucalipto, quadrado de 12cm por 12cm, de 

madeira com travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não 

menores dos especificados no detalhamento do projeto. As laterais deverão seguir o 

projeto, sendo construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com 

parafusos de aço inox, obtendo uma altura total de 1,80m. O piso será de guias de 

madeira fixadas em estrutura de madeira. 
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Cercas / mangueiras: 

Constituídas por mourões de madeira Eucalipto, quadrado 12cm X 12cm, com 

travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não menores dos 

especificados no detalhamento. As cercas/mangueiras deverão seguir o projeto, 

construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com parafusos de aço 

inox, obtendo uma altura total de 1,80m. As mangueiras de arame com no mínimo 6 

fios de arame lisos espaçados por tramas a cada 1m, tendo altura final de 1,40m. Antes 

da execução das cercas, todas as madeiras deverão receber uma demão de 

impermeabilizante buscando uma melhor durabilidade.  

Portões:  

Todas as porteiras deverão ser executadas com madeira de boa qualidade e dobradiças e 

parafusos em aço inox, conforme projeto. 

Pista:  

Toda a área da pista de laço receberá uma camada de areia grossa de 15cm de espessura 

sobre o terreno apiloado e nivelado. 

Brete e Saca-laço com Cobertura: 

 Constituído por mourões de madeira Eucalipto, quadrado de 12cm por 12cm, de 

madeira com travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não 

menores dos especificados no detalhamento do projeto. As laterais deverão seguir o 

projeto, sendo construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com 

parafusos de aço inox, obtendo uma altura total de 1,80m. A cobertura será com telhas 

de fibrocimento apoiadas sobre estrutura de madeira, com dimensões apresentadas no 

projeto. 

Cochos:  

Nas mangueiras destinadas ao descanso do gado e ou cavalos, haverá cochos, em 

polietileno, dotados de sistema de boia e flexível, apoiados sobre estrutura de madeira, 

conforme projeto. Os cochos serão alimentados por uma rede de água potável. A 

instalação hidráulica será composta por tubulação e cochos, interligados entre si por 

tubos de PVC. A tubulação será subterrânea, executada com tubos de PVC soldável de 

primeira linha, e conexões, enterrados a uma profundidade mínima de 60 centímetros. A 
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distribuição da rede no terreno, bem como a bitola dos tubos e a localização dos 

bebedouros deverão seguir o projeto específico. A tubulação deverá ser interligada à 

rede no interior do parque de exposições. 

Cabine do Narrador:  

A estrutura inferior será em concreto armado, constituída de sapatas, vigas de 

travamento, pilares e laje de piso da cabine. O piso será a própria laje de concreto que 

deverá ser regularizada. As paredes externas serão de madeira de eucalipto, colocadas 

no sentido horizontal, transpassadas entre si, fixadas com pregos galvanizados em 

estrutura de madeira também de eucalipto. Para cobertura serão utilizadas telhas do tipo 

fibrocimento 6mm, sobre tesouras de madeira. As esquadrias deverão obedecer 

rigorosamente, quanto a sua localização, execução e dimensão de acordo com o que 

consta no projeto arquitetônico. As janelas serão de madeira eucalipto, 2 folhas tipo 

guilhotina, com veneziana, completa (sem vidro).  

Cobertura:  

As coberturas serão com telhas de fibrocimento onduladas e com espessura de 6mm, 

todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão 

obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar 

problemas de compatibilidade. As telhas serão sustentadas por estrutura de madeira, 

composta por tesouras e trama, que deverá ser de acordo com o projeto complementar 

pertinente. O telhado deverá suportar cargas transmitidas por pessoas e objetos nas fases 

de montagem e manutenção, além da resistência ao arrancamento pela ação do vento. 

Caso o madeiramento seja executado em Pinus ou Pinheiro/Pinho do Paraná, o mesmo 

deverá ser submetido a processo de impregnação em autoclave. A estrutura será 

executada em madeira de boa qualidade, devidamente seca e isenta de brocas, 

rachaduras, grandes empenamentos, sinais de deterioramento e quaisquer outros 

defeitos que possam comprometer sua resistência ou aspecto. Podendo ser do tipo 

Cedrinho, Cana fístula, Cambará, ou que possuam desempenho técnico preconizado no 

projeto de cobertura. Toda a madeira utilizada na execução da estrutura de telhado 

receberá proteção por pincelamento de inseticida e fungicida. Toda peça que empenar, 

durante ou após o seu uso, deverá ser substituída. Não será aceita a utilização de 

madeira reaproveitada. 
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Reservatório Elevado Tipo Taça:  
A reservação de água potável para utilização geral do Parque será feita por meio de um 

Reservatório Elevado metálico tipo taça com as seguintes características: 

 Reservatório com uma conexão de entrada, duas de saída e uma de extravasor; 

 Escada externa com guarda-corpo que permita o acesso desde a base até a 

entrada superior. 

 Chumbadores com arruelas e porcas galvanizadas;  

 Gabarito para fixação de chumbadores;  

 Tampa de inspeção superior; 

 Formato básico: vertical, tipo taça e estacionário; 

 Capacidade nominal mínima: 10,0 m3; 

 Fundo: plano horizontal; 

 Tampa: elíptica, abaulada ou a critério do fabricante, fundida ao corpo do 

tanque; 

 Fuste em coluna seca com altura de: 6,00 m; 

 Conexão de entrada para alimentação (superior), com rosca BSP, interna e 

externa ao tanque, 50 mm, de ferro galvanizado ou aço carbono; 

 Conexões de saída para distribuição e limpeza (inferior), uma defasada de 180 

graus com a entrada para alimentação (superior), uma alinhada com a entrada 

para alimentação (superior), com rosca BSP, externa ao tanque, 50 mm, de 

ferro galvanizado ou aço carbono. 

 Entrada para inspeção superior circular, 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizada. 

 Extravasor defasado de 135 graus com a entrada com rosca BSP, de PVC rígido, 

50 mm, com tela. 

 A entrada, saída e extravasor deverão estar defasadas da escada do reservatório 

em no máximo 30 graus, tanto para a direita ou esquerda.  

 O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento. 
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 O tipo de material empregado na fabricação do fuste, a sua forma, dimensões e 

cálculo estrutural, fica a critério do fabricante, desde que satisfaçam os 

requisitos de desempenho e segurança.  

Instalações complementares 
Rede de alimentação de água:  

Para alimentação do Reservatório elevado projetado, será instalada uma rede conectada 

à rede pública existente de acordo com o projeto básico.  

Rede de abastecimento de água:  

Para abastecimento de água dos cochos e espera para ligação das obras da etapa futura 

projetadas, será instalada uma rede a partir da caixa de manobras do reservatório, de 

acordo com o projeto básico.  

Drenagem pluvial:  

Para escoamento e drenagem do platô onde ficará a Pista de laço, foram projetadas valas 

de drenagem constituídas de pedra, geotêxtil e tubo dreno, conforme projeto básico. A 

rede de drenagem superficial será constituída de meia-cana pré-moldada de concreto 

nos pés dos taludes, caixas de transição e tubulação de concreto até as alas de 

lançamento, conforme indicado no projeto básico.  
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Entrega da Obra 

Vistoria:  

Com a presença do fiscal de obra será feita vistoria geral para assinalar todos os 

retoques e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente. 

Limpeza da obra:  

Será providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e 

em ordem. Todas as pavimentações, pisos, aparelhos etc., serão limpas e 

cuidadosamente lavadas com água e sabão. O uso de detergentes, solventes e 

removedores químicos deverão ser restritos, não sendo permitido o uso de soluções de 

ácidos, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de 

limpeza.  

Será procedida a verificação das perfeitas condições da obra. A verificação obedecerá às 

normas da ABNT-NBR 5651, 5675 e 8160. 

Recebimento da obra:  

Dar-se-á a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria 

técnica, observar que o funcionamento das instalações está dentro das prescrições 

constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços 

desta natureza; além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços deverá assumir a 

responsabilidade de no mínimo 5 anos caso venha a ser necessária alguma manutenção. 

 

                                       Santana da Boa Vista, 04 de dezembro de 2023. 

 

 

_______________________ _______________________ 

Léo Carlos Cargnin 

Arq. CAU A12422-2 

Garleno Alves da Silva 

Prefeito Municipal 

 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
939368/2022 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-23 (DES.) LOTE 1 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

253.786,71 
1. SINAPI PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - 1ª ETAPA - LOTE 1 - - BDI 1 - 253.786,71 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 20.988,93 RA
1.1.0.0.1. PMSBV 010 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    1,50          11.050,00 BDI 1 13.992,62 20.988,93 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 19.258,99 RA
1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DO TERRENO - - BDI 1 - 5.189,60 RA

1.2.1.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 9.980,00                   0,41 BDI 1 0,52 5.189,60 RA

1.2.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 12.106,62 RA

1.2.2.0.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 206,00                 46,41 BDI 1 58,77 12.106,62 RA

1.2.3. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE OBRA - - BDI 1 - 1.962,77 RA
1.2.3.0.1. PMSBV 007 PLACA DE OBRA UN    1,00            1.550,00 BDI 1 1.962,77 1.962,77 RA
1.3. SINAPI RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA - - BDI 1 - 76.794,39 RA
1.3.1. SINAPI RESERVATÓRIO - LOCAÇÃO - - BDI 1 - 587,70 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 10,00                 46,41 BDI 1 58,77 587,70 RA

1.3.2. SINAPI RESERVATÓRIO - BASE CONCRETO - - BDI 1 - 15.215,95 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,13               116,06 BDI 1 146,97 460,02 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,31               228,81 BDI 1 289,74 89,82 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 7,00                 60,00 BDI 1 75,98 531,86 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,38               748,38 BDI 1 947,67 4.150,79 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 38,88                 13,64 BDI 1 17,27 671,46 RA

1.3.2.0.6. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 33,26                 16,73 BDI 1 21,19 704,78 RA

1.3.2.0.7. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 133,27                 12,85 BDI 1 16,27 2.168,30 RA

1.3.2.0.8. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,78                 10,84 BDI 1 13,73 257,85 RA

1.3.2.0.9. SINAPI 100899
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 54,00                 84,65 BDI 1 107,19 5.788,26 RA

1.3.2.0.10. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 6,25                 49,63 BDI 1 62,85 392,81 RA

1.3.3. SINAPI RESERVATÓRIO - CAIXA DE CONCRETO - - BDI 1 - 1.239,10 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,35                 77,85 BDI 1 98,58 133,08 RA

1.3.3.0.2. SINAPI-I 43437
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM 
TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M

UN    1,00               655,00 BDI 1 829,43 829,43 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,11               228,81 BDI 1 289,74 31,87 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 1,92                 60,00 BDI 1 75,98 145,88 RA

1.3.3.0.5. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,14               413,51 BDI 1 523,63 73,31 RA

1.3.3.0.6. SINAPI-I 39507
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2    1,44                 14,00 BDI 1 17,73 25,53 RA

1.3.4. SINAPI RESERVATÓRIO - RESERVATÓRIO METÁLICO - - BDI 1 - 59.351,48 RA
1.3.4.0.1. Cotação 101 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA V=10m³ COLUNA SECA 6m CJ 1,00          46.870,00 BDI 1 59.351,48 59.351,48 RA
1.3.5. SINAPI RESERVATÓRIO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 400,16 RA

1.3.5.0.1. SINAPI 94650
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 6,00                 25,00 BDI 1 31,66 189,96 RA

1.3.5.0.2. SINAPI 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                 83,00 BDI 1 105,10 210,20 RA

1.4. SINAPI INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 136.744,40 RA
1.4.1. SINAPI REDE DE ÁGUA - ALIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 5.795,92 RA

1.4.1.0.1. SINAPI-I 43436
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM 
TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN    1,00               360,00 BDI 1 455,87 455,87 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 57,73                   6,45 BDI 1 8,17 471,65 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 57,73                 24,17 BDI 1 30,61 1.767,12 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00               179,76 BDI 1 227,63 227,63 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00               240,99 BDI 1 305,17 305,17 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 160,00                 12,42 BDI 1 15,73 2.516,80 RA

1.4.1.0.7. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                 40,81 BDI 1 51,68 51,68 RA

1.4.2. SINAPI REDE DE ÁGUA - ABASTECIMENTO - - BDI 1 - 12.181,64 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 111,46                   6,45 BDI 1 8,17 910,63 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 111,46                 24,17 BDI 1 30,61 3.411,79 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 62,00                 27,10 BDI 1 34,32 2.127,84 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 150,00                 19,51 BDI 1 24,71 3.706,50 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,00                 12,42 BDI 1 15,73 1.274,13 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00                 10,83 BDI 1 13,71 246,78 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                 61,58 BDI 1 77,98 77,98 RA

1.4.2.0.8. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                 40,81 BDI 1 51,68 51,68 RA

1.4.2.0.9. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                 25,54 BDI 1 32,34 32,34 RA

1.4.2.0.10. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                 16,92 BDI 1 21,43 21,43 RA

LOTE 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1086025-29 Parque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa

PORTO ALEGRE SANTANA DA BOA VISTA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
939368/2022 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-23 (DES.) LOTE 1 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

253.786,71 LOTE 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1086025-29 Parque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa

PORTO ALEGRE SANTANA DA BOA VISTA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.2.0.11. SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00                 19,03 BDI 1 24,10 24,10 RA

1.4.2.0.12. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                 11,75 BDI 1 14,88 14,88 RA

1.4.2.0.13. SINAPI 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,00                 13,85 BDI 1 17,54 105,24 RA

1.4.2.0.14. SINAPI 89438
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                   9,89 BDI 1 12,52 12,52 RA

1.4.2.0.15. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00                   8,45 BDI 1 10,70 32,10 RA

1.4.2.0.16. SINAPI 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00                 13,94 BDI 1 17,65 70,60 RA

1.4.2.0.17. SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                   7,07 BDI 1 8,95 17,90 RA

1.4.2.0.18. SINAPI 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                   9,81 BDI 1 12,42 12,42 RA

1.4.2.0.19. SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                   7,20 BDI 1 9,12 9,12 RA

1.4.2.0.20. SINAPI 103952
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                   5,70 BDI 1 7,22 21,66 RA

1.4.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 118.766,84 RA
1.4.3.1. SINAPI PLUVIAL - VALAS DE DRENAGEM - - BDI 1 - 75.499,86 RA
1.4.3.1.1. PMSBV 022 VALA DE DRENAGEM M 428,00               115,00 BDI 1 145,62 62.325,36 RA

1.4.3.1.2. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 240,00                   6,45 BDI 1 8,17 1.960,80 RA

1.4.3.1.3. SINAPI 102264
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 14,00                 20,00 BDI 1 25,33 354,62 RA

1.4.3.1.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 42,80                 24,17 BDI 1 30,61 1.310,11 RA

1.4.3.1.5. SINAPI 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 7,00            1.071,41 BDI 1 1.356,73 9.497,11 RA

1.4.3.1.6. SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3    0,63                 65,00 BDI 1 82,31 51,86 RA

1.4.3.2. SINAPI PLUVIAL - DRENAGEM SUPERFICIAL - - BDI 1 - 43.266,98 RA

1.4.3.2.1. SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 53,28                   6,45 BDI 1 8,17 435,30 RA

1.4.3.2.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 11,10                 24,17 BDI 1 30,61 339,77 RA

1.4.3.2.3. SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3    0,21                 65,00 BDI 1 82,31 17,29 RA

1.4.3.2.4. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 111,00               176,48 BDI 1 223,48 24.806,28 RA

1.4.3.2.5. SINAPI 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00            1.071,41 BDI 1 1.356,73 2.713,46 RA

1.4.3.2.6. SINAPI 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 221,00                 39,01 BDI 1 49,40 10.917,40 RA

1.4.3.2.7. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 19,89                 77,85 BDI 1 98,58 1.960,76 RA

1.4.3.2.8. SINAPI-I 41629
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN    4,00               410,00 BDI 1 519,18 2.076,72 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 12285420
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTANA DA BOA VISTA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
939368/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - 1ª ETAPA - LOTE 1 253.786,71 % Período: 15,86% 29,75% 6,72% 7,08% 23,39% 17,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.988,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  19.258,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DO TERRENO  5.189,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO DA OBRA  12.106,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE OBRA  1.962,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA  76.794,39 % Período: 0,00% 0,00% 22,19% 0,00% 77,29% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. RESERVATÓRIO - LOCAÇÃO  587,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. RESERVATÓRIO - BASE CONCRETO  15.215,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. RESERVATÓRIO - CAIXA DE CONCRETO  1.239,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. RESERVATÓRIO - RESERVATÓRIO METÁLICO 59.351,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.5. RESERVATÓRIO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 400,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES  136.744,40 % Período: 0,00% 55,21% 0,00% 13,15% 0,00% 31,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. REDE DE ÁGUA - ALIMENTAÇÃO  5.795,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. REDE DE ÁGUA - ABASTECIMENTO  12.181,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. DRENAGEM PLUVIAL  118.766,84 % Período: 0,00% 63,57% 0,00% 0,00% 0,00% 36,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3.1. PLUVIAL - VALAS DE DRENAGEM  75.499,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3.2. PLUVIAL - DRENAGEM SUPERFICIAL  43.266,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,86% 29,75% 6,72% 7,08% 23,39% 17,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 39.442,96 73.989,86 16.701,90 17.618,01 58.164,45 42.793,80 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 804,96 1.510,00 340,85 359,55 1.187,03 873,34 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 40.247,92 75.499,86 17.042,75 17.977,56 59.351,48 43.667,14 - - - - - - 

%: 15,86% 45,61% 52,32% 59,41% 82,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 39.442,96 113.432,82 130.134,72 147.752,73 205.917,18 248.710,98 248.710,98 248.710,98 248.710,98 248.710,98 248.710,98 248.710,98 

Acumulado: Contrapartida: 804,96 2.314,96 2.655,81 3.015,36 4.202,39 5.075,73 5.075,73 5.075,73 5.075,73 5.075,73 5.075,73 5.075,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 40.247,92 115.747,78 132.790,53 150.768,09 210.119,57 253.786,71 253.786,71 253.786,71 253.786,71 253.786,71 253.786,71 253.786,71 

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 12285420
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE 1

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTAParque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa

SANTANA DA BOA VISTA/RS

1086025-29 

Total:    R$ 253.786,71

Item Descrição
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,80%

DF 1,00%
L 6,50%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,53%
BDI DES 26,63%

Observações:

Data

Nome: LÉO CARLOS CARGNIN

CREA/CAU: A12422-2

ART/RRT: 12285420

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTANA DA BOA VISTA/RS segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Parque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa / LOTE 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

1086025-29 939368/2022 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
939368/2022 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-23 (DES.) LOTE 2 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

287.732,93 
1. SINAPI PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - 1ª ETAPA - LOTE 2 - - BDI 1 - 287.732,93 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 20.988,93 RA
1.1.0.1. PMSBV 010 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    1,50          11.050,00 BDI 1 13.992,62 20.988,93 RA
1.2. SINAPI 20 PISTA DE LAÇO - - BDI 1 - 266.744,00 RA
1.2.1. SINAPI PISTA - CARREGADOR - - BDI 1 - 1.519,56 RA
1.2.1.1. PMSBV 003 CARREGADOR DE MADEIRA M 3,00               400,00 BDI 1 506,52 1.519,56 RA
1.2.2. SINAPI PISTA - PISTA DE LAÇO - - BDI 1 - 97.866,32 RA

1.2.2.1. SINAPI-I 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    661,80                 85,00 BDI 1 107,64 71.236,15 RA

1.2.2.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.757,66                   2,50 BDI 1 3,17 18.251,78 RA

1.2.2.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 661,80                   1,50 BDI 1 1,90 1.257,42 RA

1.2.2.4. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 661,80                   8,50 BDI 1 10,76 7.120,97 RA

1.2.3. SINAPI PISTA - CERCAS / MANGUEIRAS - - BDI 1 - 116.115,35 RA
1.2.3.1. PMSBV 017 CERCA (MANGUEIRA) DE ARAME M 148,00                 44,00 BDI 1 55,72 8.246,56 RA
1.2.3.2. PMSBV 014 PORTÃO DE MADEIRA M 42,60               225,00 BDI 1 284,92 12.137,59 RA
1.2.3.3. PMSBV 015 CERCA (MANGUEIRA) DE MADEIRA M 720,00               105,00 BDI 1 132,96 95.731,20 RA
1.2.4. SINAPI PISTA - COCHOS - - BDI 1 - 6.255,47 RA
1.2.4.1. PMSBV 020 COCHO DE POLIETILENO 310 litros UN    13,00               380,00 BDI 1 481,19 6.255,47 RA
1.2.5. SINAPI PISTA - BRETE E SACA-LAÇO COM COBERTURA - - BDI 1 - 14.339,40 RA

1.2.5.1. SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     48,00                 64,00 BDI 1 81,04 3.889,92 RA

1.2.5.2. SINAPI 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6,00               770,18 BDI 1 975,28 5.851,68 RA

1.2.5.3. SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 30,00                 12,00 BDI 1 15,20 456,00 RA

1.2.5.4. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 30,00                 52,36 BDI 1 66,30 1.989,00 RA

1.2.5.5. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 20,00                 85,00 BDI 1 107,64 2.152,80 RA

1.2.6. SINAPI PISTA - CABINE JUIZ/NARRADOR - - BDI 1 - 30.647,90 RA

1.2.6.1. SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,50               277,47 BDI 1 351,36 1.581,12 RA

1.2.6.2. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,14               228,81 BDI 1 289,74 40,56 RA

1.2.6.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71,08                 12,85 BDI 1 16,27 1.156,47 RA

1.2.6.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29,61                 11,24 BDI 1 14,23 421,35 RA

1.2.6.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,64                 16,73 BDI 1 21,19 522,12 RA

1.2.6.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 54,14                 13,64 BDI 1 17,27 935,00 RA

1.2.6.7. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,14                 52,09 BDI 1 65,96 1.790,15 RA

1.2.6.8. SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,82               902,44 BDI 1 1.142,76 3.222,58 RA

1.2.6.9. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,19               748,38 BDI 1 947,67 180,06 RA

1.2.6.10. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,43               886,14 BDI 1 1.122,12 482,51 RA

1.2.6.11. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 7,20                 24,17 BDI 1 30,61 220,39 RA

1.2.6.12. PMSBV 018 PAREDE DE MADEIRA EM TÁBUAS DE PINUS M2 33,00               175,00 BDI 1 221,60 7.312,80 RA
1.2.6.13. PMSBV 019 JANELA DE ABRIR EM TÁBUAS DE PINUS M2 5,28               300,00 BDI 1 379,89 2.005,82 RA

1.2.6.14. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00            1.331,46 BDI 1 1.686,03 1.686,03 RA

1.2.6.15. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 55,00                   1,99 BDI 1 2,52 138,60 RA

1.2.6.16. SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 55,00                 28,51 BDI 1 36,10 1.985,50 RA

1.2.6.17. SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     12,00                 64,00 BDI 1 81,04 972,48 RA

1.2.6.18. SINAPI 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00               770,18 BDI 1 975,28 2.925,84 RA

1.2.6.19. SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,28                 12,00 BDI 1 15,20 308,26 RA

1.2.6.20. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 20,28                 52,36 BDI 1 66,30 1.344,56 RA

1.2.6.21. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 13,00                 86,00 BDI 1 108,90 1.415,70 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 12285420

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1086025-29 Parque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa

PORTO ALEGRE SANTANA DA BOA VISTA/RS

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

LOTE 2

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTANA DA BOA VISTA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
939368/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - 1ª ETAPA - LOTE 2 287.732,93 % Período: 7,29% 34,54% 40,36% 10,65% 4,98% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.988,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2. PISTA DE LAÇO  266.744,00 % Período: 0,00% 37,26% 43,53% 11,49% 5,38% 2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. PISTA - CARREGADOR  1.519,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. PISTA - PISTA DE LAÇO  97.866,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. PISTA - CERCAS / MANGUEIRAS  116.115,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.4. PISTA - COCHOS  6.255,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.5. PISTA - BRETE E SACA-LAÇO COM COBERTURA 14.339,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.6. PISTA - CABINE JUIZ/NARRADOR  30.647,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,29% 34,54% 40,36% 10,65% 4,98% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 20.569,15 97.398,16 113.793,05 30.034,94 14.052,61 6.130,36 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 419,78 1.987,72 2.322,30 612,96 286,79 125,11 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 20.988,93 99.385,88 116.115,35 30.647,90 14.339,40 6.255,47 - - - - - - 

%: 7,29% 41,84% 82,19% 92,84% 97,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 20.569,15 117.967,31 231.760,36 261.795,30 275.847,91 281.978,27 281.978,27 281.978,27 281.978,27 281.978,27 281.978,27 281.978,27 

Acumulado: Contrapartida: 419,78 2.407,50 4.729,80 5.342,76 5.629,55 5.754,66 5.754,66 5.754,66 5.754,66 5.754,66 5.754,66 5.754,66 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.988,93 120.374,81 236.490,16 267.138,06 281.477,46 287.732,93 287.732,93 287.732,93 287.732,93 287.732,93 287.732,93 287.732,93 

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 12285420
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE 2

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTAParque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa

SANTANA DA BOA VISTA/RS

1086025-29 

Total:    R$ 287.732,93

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,80%

DF 1,00%
L 6,50%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 4,50%
BDI PAD 20,53%
BDI DES 26,63%

Observações:

Data

Nome: LÉO CARLOS CARGNIN

CREA/CAU: A12422-2

ART/RRT: 12285420

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTANA DA BOA VISTA/RS segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Parque de Exposições de Santana da Boa Vista - 1ª Etapa / LOTE 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

1086025-29 939368/2022 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1
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ÁREA TOTAL

A=20.906,05m²

MATRÍCULA

A=40.000,44m ²

R-4-3059
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ÁRVORE EXISTENTE

LIMITE DA ÁREA (SITUAÇÃO)

LIMITE DA ÁREA (PLANTA GERAL)

CURVAS DE NÍVEL

GARLENO ALVES DA SILVA

Léo Cargnin

PREFEITO MUNICIPAL

PRANCHA:

01/07

Arquiteto CAU A12422-2

SANTANA DA BOA VISTA/RS

LOCAL:

ESCALA:

INDICADA

DATA:

10/11/2023

PROJETO:

RESPONSÁVEL:ADMINISTRAÇÃO:

ARQUIVO:

PARQUE_EXP_TOPOGRAFIA_R1.dwg

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

SANTANA DA BOA VISTA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
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ESC. 1:500
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PROJETO:
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ARQUIVO:

PARQUE_EXP_IMPLANT1ªetapa_R1.dwg
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ANEXO	II	‐	MINUTA	DE	CONTRATO	

	

AQUISIÇÃO	DE:		

CONTRATO	DE	Nº.	

O	MUNICÍPIO	DE	SANTANA	DA	BOA	VISTA	‐	RS,	inscrito	no	CNPJ/MF	sob	o	nº	88	

141	460/0001‐80,	com	sua	sede	administrativa	na	Rua	Independência,	374,	Centro,	

Santana	 da	 Boa	 Vista	 ‐	 RS,	 neste	 ato	 representado	 pelo	 Prefeito	 Municipal,	 Sr.	

Garleno	Alves	da	Silva,	brasileiro,	 residente	e	domiciliado	 ___________,	portador	do	

CPF	 nº_____________,	 RG	 nº	 ____________,	 doravante	 denominado,	 simplesmente,	

CONTRATANTE,	 e	 de	 outro	 lado	 a	 empresa	 _______________________,	 inscrita	 no	

CNPJ/MF	 sob	 o	 n.º______________________________,	 com	 sua	 sede	 administrativa	 na	

____________________________,	neste	ato	representada	pelo	(a)	Sr(a)	______________________,	

estado	 civil,	 profissão,	 endereço,	 portador	 do	 CPF	 nº_________________,	 RG	 nº	

_________________,	de	ora	em	diante	denominado	simplesmente	CONTRATADA,	 têm	

justo	e	acordado	o	presente	instrumento,	proveniente	de	processo	administrativo	

originário	 da	 modalidade	 Concorrência	 eletrônica	 002/2024,	 homologado	 pelo	

representante	do	CONTRATANTE	em	data	de	xx/xx/2024,	mediante	as	seguintes	

cláusulas	e	condições:	

	

CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	FUNDAMENTAÇÃO		

Este	 contrato	 é	 fundamentado	 no	 procedimento	 realizado	 pelo	 CONTRATANTE	

através	 do	 edital	 de	 licitação	 n.º	 002/2024	 e	 na	 proposta	 vencedora,	 conforme	

termos	de	homologação	e	de	adjudicação	datados	de	[...],	e	se	regerá	pelas	cláusulas	

aqui	 previstas,	 bem	 como	 pelas	 normas	 da	 Lei	 Federal	 n.º	 14.133/2021,	 suas	

alterações	 e	 demais	 dispositivos	 legais	 aplicáveis,	 inclusive	 os	 regulamentos	

editados	pelo	CONTRATANTE.	

CLÁUSULA	SEGUNDA	–	OBJETO		

2.1.	 O	 presente	 contrato	 tem	 por	 objeto	 a	 prestação	 de	 serviço	 de...,	 pela	

CONTRATADA,	conforme	proposta	vencedora.	
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ITEM	 DESCRIÇÃO	 Quantidade Valor	Unit	 Valor	Total	

	 	 	 R$		 R$		

	

2.2.	Para	fins	de	assinatura	do	contrato	a	empresa	vencedora	deverá	demonstrar	
os	profissionais	que	farão	parte	da	equipe	que	atuará	para	a	execução	dos	serviços	
a	ser	contratado.		

	 2.2.1	 Prova	 do	 vínculo	 do	 funcionário	 com	 a	 empresa	 licitante,	 no	 caso	 de	
empregado	–	anexar	cópia	autenticada	da	CTPS;	no	caso	de	sócio	–	anexar	cópia	do	
Contrato	Social	e	alterações;	no	caso	de	contratado	–	anexar	contrato	de	prestação	
de	serviços;	

CLÁUSULA	TERCEIRA	–	PRAZO,	FORMA	E	LOCAL	DA	ENTREGA	

3.1	 ‐	 	O	prazo	para	prestação	do	 serviço	é	de	 (...)	meses,	 contados	da	assinatura	

presente	contrato,	recebimento	da	ordem	de	fornecimento	ou	da	nota	de	empenho	

correspondente,	emitida	pelo	CONTRATANTE.		A	vigência	deste	contrato	será	pelo	

período	de	XX	meses,	com	início	em	___/___/___	e	término	em	___/___/___.	

3.2.	O	serviço	deverá	ser	prestado	de	acordo	com	previsto	no	edital	e	na	proposta	

vencedora	da	licitação,	no	seguinte	local:	______________________.	

3.3.	 O	 fornecimento	 deverá	 ser	 realizado	 com	observância	 do	 cronograma	 físico	

financeiro,	anexo	ao	processo.	

3.4.	Este	contrato	poderá	ser	prorrogado	por	igual	período,	mediante	demonstração	

de	que	as	condições	e	os	preços	permanecem	vantajosos	para	o	CONTRATANTE,	

sendo	permitidas	eventuais	negociações	entre	as	partes.	 	

CLÁUSULA	QUARTA	–	VALOR		

4.1.	O	valor	a	ser	pago	pela	prestação	dos	serviços	do	presente	contrato	é	de	R$	[...],	

conforme	a	proposta	da	CONTRATADA	vencedora	da	licitação.	

CLÁUSULA	QUINTA	–	PAGAMENTO		

5.1.	O	pagamento	do	objeto	licitado	será	efetuado	pela	Tesouraria	do	Município	de	

Santana	da	Boa	Vista,	situada	na	Rua	Independência,	nº	374	–	centro,	em	Santana	da	

Boa	Vista	–	RS,	mediante	os	boletins	de	medição	e	cronograma	físico	financeiro,	a	

apresentação	de	nota	fiscal	e	aprovação	da	fiscalização	do	CONTRATANTE.		
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5.2.	O	pagamento	será	realizado	de	acordo	com	o	descrito	no	item	07	do	Termo	de	

referência,	 anexo	 ao	 edital.	 Se	 o	 término	 desse	 prazo	 coincidir	 com	dia	 não	 útil,	

considerar‐se‐á	como	vencimento	o	primeiro	dia	útil	imediatamente	posterior.	

CLÁUSULA	SEXTA	–	RECURSO	FINANCEIRO	

6.1.	 As	 despesas	 do	 presente	 contrato	 correrão	 à	 conta	 da	 seguinte	 dotação	

orçamentária:	[...]	

CLÁUSULA	SÉTIMA	–	ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA	

7.1.	Ocorrendo	atraso	no	pagamento,	os	valores	serão	atualizados	monetariamente	

pelo	índice	[...]	do	período,	ou	outro	índice	que	vier	a	substituí‐lo,	acrescido	de	juros	

de	0,5%	(meio	por	cento)	ao	mês,	calculados	pro	rata	die,	até	o	efetivo	pagamento.	

CLÁUSULA	OITAVA	–	REAJUSTAMENTO	

8.1.	 O	 valor	 relativo	 ao	 objeto	 contratado	 será	 reajustado	 a	 contar	 da	 data‐base	

vinculada	à	data	do	orçamento	estimado,	de	[...],	mediante	utilização	do	índice	[...].		

CLÁUSULA	NONA	–	REEQUILÍBRIO	ECONÔMICO‐FINANCEIRO	

9.1.	Diante	da	ocorrência	de	 fatos	 imprevisíveis	ou	previsíveis	de	 consequências	

incalculáveis	 que	 venham	 a	 inviabilizar	 a	 execução	 do	 contrato	 nos	 termos	

inicialmente	pactuados,	será	possível	a	alteração	dos	valores	pactuados	visando	o	

restabelecimento	do	equilíbrio	econômico‐financeiro,	mediante	a	correspondente	

comprovação	 da	 ocorrência	 e	 do	 impacto	 gerado,	 respeitando‐se	 a	 repartição	

objetiva	de	risco	estabelecida.	

9.2.	O	reequilíbrio	econômico‐financeiro	poderá	ser	indicado	pelo	CONTRATANTE	

ou	solicitado	pela	CONTRATADA.	

9.3.	 Em	 sendo	 solicitado	 o	 reequilíbrio	 econômico‐financeiro,	 o	CONTRATANTE	

responderá	ao	pedido	dentro	do	prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias	úteis	contados	

da	 data	 do	 protocolo	 correspondente,	 devidamente	 instruído	 da	 documentação	

suporte.	

9.4.	 Dentro	 do	 prazo	 previsto	 no	 item	 9.3.,	 o	 CONTRATANTE	 poderá	 requerer	

esclarecimentos	 e	 realizar	 diligências	 junto	 a	 CONTRATADA	 ou	 a	 terceiros,	

hipótese	em	que	o	prazo	para	resposta	será	suspenso.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	–	DA	DECLARAÇÃO		
10.1	 A	 CONTRATADA	 declara,	 por	 esta	 e	 na	 melhor	 forma	 de	 direito,	 estar	
devidamente	 habilitada	 para	 fornecer	 os	 itens	 licitados,	 assumindo,	 em	
consequência,	todos	os	riscos	e	obrigações	decorrentes	deste	contrato.	
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CLÁUSULA	DÉCIMA	PRIMEIRA	–	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE	

11.	São	obrigações	do	CONTRATANTE:	

11.1.	 Efetuar	 o	 devido	 pagamento	 à	 CONTRATADA,	 conforme	 definido	 neste	

contrato.	

11.2.	Assegurar	à	CONTRATADA	as	condições	necessárias	à	regular	execução	do	

contrato.	

11.3.	Determinar	as	providências	necessárias	quando	o	fornecimento	do	objeto	não	

observar	a	forma	estipulada	no	edital	e	neste	contrato,	sem	prejuízo	da	aplicação	

das	sanções	cabíveis,	quando	for	o	caso.	

11.4.	 Designar	 servidor	 pertencente	 ao	 quadro	 para	 ser	 responsável	 pelo	

acompanhamento	e	fiscalização	da	execução	do	objeto	deste	contrato.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	SEGUNDA	–	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATADA		

12.	São	obrigações	da	CONTRATADA:	

12.1.	Fornecer	o	objeto	de	acordo	com	as	especificações,	quantidade	e	prazos	do	

edital	e	deste	contrato,	bem	como	nos	termos	da	sua	proposta.	

12.2.	 Responsabilizar‐se	 pela	 integralidade	 dos	 ônus,	 dos	 tributos,	 dos	

emolumentos,	dos	honorários	e	das	despesas	incidentes	sobre	o	objeto	contratado,	

bem	 como	 por	 cumprir	 todas	 as	 obrigações	 trabalhistas,	 previdenciárias	 e	

acidentárias	 relativas	 aos	 empregados	 que	 utilizar	 para	 a	 execução	 do	 objeto,	

inclusive	as	decorrentes	de	convenções,	acordos	ou	dissídios	coletivos.	

12.3.	 Manter	 durante	 a	 execução	 do	 contrato,	 em	 compatibilidade	 com	 as	

obrigações	assumidas,	todas	as	condições	de	habilitação	e	qualificação	exigidas	na	

licitação,	 apresentando,	 mensalmente,	 cópia	 das	 guias	 de	 recolhimento	 das	

contribuições	 para	 o	 FGTS	 e	 o	 INSS	 relativas	 aos	 empregados	 alocados	 para	 a	

execução	 do	 contrato,	 bem	 como	 da	 certidão	 negativa	 de	 débitos	 trabalhistas	

(CNDT).	

12.4.	 Cumprir	 as	 exigências	de	 reserva	de	 cargos	prevista	 em	 lei,	 bem	como	em	

outras	 normas	 específicas,	 para	 pessoa	 com	 deficiência,	 para	 reabilitado	 da	

Previdência	Social	e	para	aprendiz.	

12.5.	 Zelar	 pelo	 cumprimento,	 por	 parte	 de	 seus	 empregados,	 das	 normas	 do	

Ministério	do	Trabalho,	cabendo	à	CONTRATADA	o	fornecimento	de	equipamentos	



 

 

Pá
gi
na
5	

de	proteção	 individual	 (EPI)	e	quaisquer	outros	 insumos	necessários	à	prestação	

dos	serviços.	

12.5.	 Responsabilizar‐se	 por	 todos	 os	 danos	 causados	 por	 seus	 funcionários	 ao	

CONTRATANTE	 e/ou	 terceiros,	 decorrentes	 de	 culpa	 ou	 dolo,	 devidamente	

apurados	 mediante	 processo	 administrativo,	 quando	 da	 execução	 do	 objeto	

contratado.	

12.6.	 Reparar	 e/ou	 corrigir,	 às	 suas	 expensas,	 as	 entregas	 em	que	 for	 verificado	

vício,	defeito	ou	incorreção	resultantes	da	execução	do	objeto	em	desacordo	com	o	

pactuado.	

12.7.	 Executar	 as	 obrigações	 assumidas	 no	 presente	 contrato	 por	 seus	 próprios	

meios,	 não	 sendo	 admitida	 a	 subcontratação,	 salvo	 expressa	 autorização	 do	

CONTRATANTE.	 	

CLÁUSULA	DÉCIMA	TERCEIRA	–	GESTÃO	E	FISCALIZAÇÃO	DO	CONTRATO	

13.1.	 A	 gestão	 e	 a	 fiscalização	 do	 contrato	 serão	 feitas	 observando	 as	 regras	 do	

Decreto	 Municipal	 n.º	 3.551/2023,	 que	 “Regulamenta	 as	 funções	 do	 agente	 de	

contratação,	da	equipe	de	apoio	e	da	comissão	de	contratação,	suas	atribuições	e	

funcionamento,	 a	 fiscalização	e	a	gestão	dos	 contratos,	 e	 a	 atuação	da	assessoria	

jurídica	e	do	controle	interno	no	âmbito	do	Município	de	Santana	da	Boa	Vista,	nos	

termos	da	Lei	Federal	nº	14.133/2021”.	

13.2.	A	gestão	do	contrato	ficará	a	cargo	[...].	

13.3.	A	execução	do	contrato	deverá	ser	acompanhada	e	fiscalizada	por	[...]	fiscal(is)	

ou	por	seu(s)	respectivo(s)	substituto(s).	

13.4.	Dentre	as	responsabilidades	do(s)	fiscal(is)	está	a	necessidade	de	anotar,	em	

registro	próprio,	todas	as	ocorrências	relacionadas	à	execução	do	contrato,	inclusive	

quando	 de	 seu	 fiel	 cumprimento,	 determinando	 o	 que	 for	 necessário	 para	 a	

regularização	de	eventuais	faltas	ou	defeitos	observados.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	QUARTA	–	RECEBIMENTO	DO	OBJETO	

14.1.	O	objeto	do	presente	contrato	será	recebido:	

14.1.1.	 Provisoriamente,	 de	 forma	 sumária,	 pelo	 responsável	 por	 seu	

acompanhamento	e	 fiscalização,	designado	pelo	CONTRATANTE,	com	verificação	

posterior	 da	 conformidade	 do	 item	 07	 (sete)	 do	 Termo	 de	 Referência,	 anexo	 ao	
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edital.	O	recebimento	provisório	deverá	ocorrer	em	até	[...]	dias	úteis	da	entrega	do	

objeto,	pela	CONTRATADA,	mediante	recibo.	

14.1.2.	 Definitivamente	 por	 servidor	 ou	 comissão	 designada	 pela	 autoridade	

competente,	 mediante	 assinatura	 de	 termo	 circunstanciado	 comprovando	 o	

atendimento	das	exigências	contratuais.	O	recebimento	definitivo	ocorrerá	depois	

de	transcorrido	o	prazo	de	[...]	dias	úteis	do	recebimento	provisório.	

14.2.	 O	 recebimento	 provisório	 ou	 definitivo	 não	 eximirá	 a	 CONTRATADA	 de	

eventual	responsabilização	em	âmbito	civil	pela	perfeita	execução	do	contrato.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	QUINTA	–	GARANTIA	DO	OBJETO	

15.1.	 A	 CONTRATADA	 fica	 obrigada	 na	 forma	 do	 Art.	 119	 da	 Lei	 Federal	 nº	

14.133/2021	 “a	 reparar,	 corrigir,	 remover,	 reconstruir	 ou	 substituir,	 às	 suas	

expensas,	no	total	ou	em	parte,	o	objeto	do	contrato	em	se	que	verificar	em	vícios,	

defeitos	ou	 incorreções	resultantes	da	execução	ou	de	materiais	empregados”	na	

obra	e/ou	serviços.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	SEXTA	–	PENALIDADES	

16.1.	A	CONTRATADA	estará	sujeita	às	seguintes	penalidades:	

16.1.1.	 Advertência,	 no	 caso	 de	 inexecução	 parcial	 do	 contrato,	 quando	 não	 se	

justificar	a	imposição	de	penalidade	mais	grave.	

16.1.2.	Multa,	no	percentual	compreendido	entre	0,5%	e	30%	do	valor	do	contrato,	

que	poderá	 ser	 cumulada	 com	a	 advertência,	 o	 impedimento	 ou	 a	 declaração	de	

inidoneidade	de	licitar	ou	de	contratar.	

16.1.3.	Impedimento	de	licitar	e	de	contratar	com	o	CONTRATANTE,	pelo	prazo	de	

até	3	(três)	anos,	nas	seguintes	hipóteses:	

16.1.3.1.	 Dar	 causa	 à	 inexecução	 parcial	 do	 contrato	 que	 cause	 grave	 dano	 ao	

Município,	ao	funcionamento	dos	serviços	públicos	ou	ao	interesse	coletivo.	

16.1.3.2.	Dar	causa	à	inexecução	total	do	contrato.	

16.1.3.3.	Deixar	de	entregar	a	documentação	exigida	para	o	certame.	

16.1.3.4.	 Não	 manter	 a	 proposta,	 salvo	 em	 decorrência	 de	 fato	 superveniente	

devidamente	justificado.	

16.1.3.5.	Não	celebrar	o	contrato	ou	não	entregar	a	documentação	exigida	para	a	

contratação,	quando	convocado	dentro	do	prazo	de	validade	de	sua	proposta.	
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16.1.3.6.	Ensejar	o	retardamento	da	execução	ou	da	entrega	do	objeto	da	licitação	

sem	motivo	justificado.	

16.1.4.	 Declaração	 de	 inidoneidade	 de	 licitar	 e	 contratar	 com	 qualquer	 órgão	

público	 da	 Administração	 Federal,	 Estadual,	 Distrital	 ou	 Municipal,	 direta	 ou	

indireta,	pelo	prazo	de	3	(três)	a	6	(seis)	anos,	nas	seguintes	situações:	

16.1.4.1.	Apresentar	declaração	ou	documentação	falsa	exigida	para	o	certame	ou	

prestar	declaração	falsa	durante	a	licitação	ou	a	execução	do	contrato.	

16.1.4.2.	Fraudar	a	licitação	ou	praticar	ato	fraudulento	na	execução	do	contrato.	

16.1.4.3.	Comportar‐se	de	modo	inidôneo	ou	cometer	fraude	de	qualquer	natureza.	

16.1.4.4.	Praticar	atos	ilícitos	com	vistas	a	frustrar	os	objetivos	da	licitação.	

16.1.4.5.	Praticar	ato	lesivo	previsto	no	art.	5º	da	Lei	nº	12.846,	de	1º	de	agosto	de	

2013.	

16.2.	Na	aplicação	das	sanções	serão	considerados:	

16.2.1.	A	natureza	e	a	gravidade	da	infração	cometida.	

16.2.2.	As	peculiaridades	do	caso	concreto.	

16.2.3.	As	circunstâncias	agravantes	ou	atenuantes.	

16.2.4.	Os	danos	que	dela	provierem	para	o	CONTRATANTE.	

16.2.5.	A	implantação	ou	o	aperfeiçoamento	de	programa	de	integridade,	conforme	

normas	e	orientações	dos	órgãos	de	controle.	

16.3.	 Na	 aplicação	 das	 sanções	 previstas	 nesta	 cláusula,	 será	 oportunizado	 à	

CONTRATADA	 defesa,	 no	 prazo	 de	 15	 (quinze)	 dias	 úteis,	 contados	 da	 sua	

intimação.	

16.4.	 A	 aplicação	 das	 sanções	 de	 impedimento	 e	 de	 declaração	 de	 inidoneidade	

requererá	 a	 instauração	 de	 processo	 de	 responsabilização,	 a	 ser	 conduzido	 por	

comissão	designada	pelo	CONTRATANTE	composta	de	2	(dois)	ou	mais	servidores	

estáveis,	que	avaliará	fatos	e	circunstâncias	conhecidos	e	intimará	o	licitante	ou	o	

contratado	para,	no	prazo	de	15	(quinze)	dias	úteis,	contado	da	data	de	intimação,	

apresentar	defesa	escrita	e	especificar	as	provas	que	pretenda	produzir.	

CLÁUSULA	DÉCIMA	SÉTIMA	–	EXTINÇÃO		
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17.	As	hipóteses	que	constituem	motivo	para	extinção	contratual	estão	elencadas	

no	art.	137	da	Lei	Federal	nº	14.133/2021,	que	poderão	se	dar,	após	assegurados	o	

contraditório	e	a	ampla	defesa	à	CONTRATADA.		

17.1.	A	extinção	do	contrato	poderá	ser:	

17.1.1.	Determinada	por	ato	unilateral	e	escrito	do	CONTRATANTE,	exceto	no	caso	

de	descumprimento	decorrente	de	sua	própria	conduta.	

17.1.2.	 Consensual,	 por	 acordo	 entre	 as	 partes,	 desde	 que	 haja	 interesse	 do	

CONTRATANTE.	

17.1.3.	 O	 Município	 de	 Santana	 da	 Boa	 Vista	 ‐	 RS,	 poderá	 rescindir	 o	 contrato,	

mediante	comunicação	expressa	e	com	antecedência	de	10	(dez)	dias.		

17.1.4.	É	vedado	à	CONTRATADA	ceder	ou	transferir	o	presente	contrato.		

CLÁUSULA	DÉCIMA	OITAVA	–	FORO	

18.1	As	partes	elegem	o	foro	da	Comarca	de	Caçapava	do	Sul	para	dirimir	quaisquer	

questões	relacionadas	ao	presente	contrato.	

	

E,	por	estarem	justos	e	contratados,	firmam	o	presente	instrumento	em	03(três)	vias	

de	igual	teor	e	forma.	

	

Santana	da	Boa	Vista	‐	RS,						de																																										2024.											

											

CONTRATANTE:	

__________________________________	

MUNICÍPIO	DE	SANTANA	DA	BOA	VISTA	‐	RS	

	 	 	 	

CONTRATADA:	

_________________________________________	

REPRESENTANTE	

TESTEMUNHAS:	
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FISCAL	DO	CONTRATO:	

	 	 	 	 ____________________________________________	

	

	

RESPONSÁVEL	TÉCNICO	PELA	FISCALIZAÇÃO	
	
	

__________________________________________	
LÉO	CARLOS	CARGNIN	

Arq.	CAU	A12422‐2	
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ANEXO	III	‐	DECLARAÇÃO	PARA	CONTATO	
	
	

Declaramos	que	o	endereço	do	correio	eletrônico	(e‐mail),	bem	como	os	telefones	

informados	abaixo	são	válidos	para	o	recebimento	de	correspondências,	

notificações	e	quaisquer	contatos	necessários	a	boa	execução	do	processo	

licitatório	e	futuros	possíveis	contratos	a	serem	realizados	com	a	arrematante.	

Estamos	cientes	que	em	caso	de	alteração,	o	Município	deverá	ser	imediatamente	

informado	da	alteração	dos	mesmos.	

		

	

Endereço	eletrônico	(e‐mail):	______________________________________________	

Telefone:	(__)	_______________________	

Telefone:	(__)	_______________________	

	

Município	de	____________________________,	__	de	__________	de	2023	

	

	

___________________________________________	

Assinatura	do	responsável	
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